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J Katowice Y
PR e GTL Wz6r umowy — zadanie nr 2

Umowa nr GTL/DIN/ /2024

zawartawdniu .. r.w Pyrzowicach pomigdzy:

Gornoslaskim Towarzystwem Lotniczym S.A. z siedzibg w Katowicach, adres 40-161 Katowice,
Al. Korfantego 38, wpisanym do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego
przez Sad Rejonowy Katowice — Wschod w Katowicach VIl Wydziat Gospodarczy pod numerem KRS
0000023650, o numerze NIP 634-012-80-15, BDO: 000019941, posiadajacym kapitat zakladowy
w wysokosci 137 069 300,00 zt, optacony w cafosci, w imieniu ktérego dziataja:

zwanym dalej w tresci Umowy ,Zamawiajacym”,
a

« Z 18dZibg W' s o[ T | E—— » WPISANG HO ccouensssssminwmsnny REGON
wevreeeeessenrny NIP oociiiiieenn, reprezentowang przez:

zwanego/na dalej w tresci Umowy "Wykonawca".
Zwanymi dalej tacznie ,Stronami”, indywidualnie za$ ,Strong”.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. ,Rozbudowa
parkingu na terenie Cargo City —etap Il = IX (dokumentacja projektowa). Etap Il (roboty budowlane)”
w formule projektuj i buduj prowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamoéwieri publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 t.j. ze zm.) o wartosci szacunkowej powyzej progu
wynikajacego z Obwieszczenia Prezesa Urzgdu Zamowied Publicznych z dnia 03.12.2023r. w sprawie
aktualnych progéw unijnych, ich réwnowartoéci w ztotych, réwnowartosci w ztotych kwot wyrazonych
w euro oraz éredniego kursu zfotego w stosunku do euro stanowigcego podstawe przeliczenia wartosci
zamoéwien publicznych lub konkurséw, na podstawie Uchwaty Zarzadu GTL S.A. nr __/_ /2024 z dnia
. .2024r. zawarto Umowg o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot Umowy

Przedmiotem niniejszej Umowy jest: Rozbudowa parkingu na terenie Cargo City — etap Ill — IX

(dokumentacja projektowa). Etap Il (roboty budowlane)” realizowany w formule projektuj i buduj.

Przedmiot zamowienia obejmuje w szczegolnosci:

a) wiasciwe, zgodne z zasadami projektowania i niezbedna wiedzg inzynierska wykonanie kompletnej
dokumentacji projektowej w zakresie wynikajacym z Programu Funkcjonalno - Uzytkowego
(stanowigcym zatacznik nr 1 do umowy) wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiajacego
wymaganych przepisami prawa sprawdzen, uzgodnied i opinii, a takze pozwolen
i decyzji i innych niezbednych dokumentow do rozpoczecia robot budowlanych, w szczegOInosci
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decyzji o pozwoleniu na budowe;
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b) przeniesienie na Zamawiajacego autorskich praw majgtkowych do dokumentacji projektowej,

¢) wiasciwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robét budowlanych dla etapu lll wraz z
dostawa niezbednych materiatéw i urzadzen zgodnie z Programem Funkcjonalno — Uzytkowym,
stanowigcym zatgcznik nr 1 do Umowy oraz opracowang dokumentacjg projektowg zaakceptowang
przez Zamawiajacego oraz z petnieniem nadzoru autorskiego nad catoécia robdt budowlanych dla
etapu lll;

d) petnienie nadzoru autorskiego przez caly okres trwania umowy nad catoscig rob6t budowlanych (dot.
etapéw V do IX), Wykonawca petni¢ bedzie nadzor autorski zgodnie z zasadami, wynikajacymi
z przepiséw Prawa Budowlanego, w szczegdInosci czynnosci okre$lone w art. 20 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U.2024.725 t.j. ze zm.) w czasie wykonywania robét budowlanych
objetych przedmiotem niniejszej umowy dla etapu V do IX; W przypadku nie zrealizowania opcji, 0
ktérej mowa w ust. 12 i nastgpne niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany bedzie do
petnienia nadzoru autorskiego dla etapu IV na zasadach objetych niniejszg umowa jak dla etapow V
do IX;

e) opracowanie Dokumentacji Powykonawczejdla etapu lll;

f) przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych do dokumentacji powykonawczej dla
etapu lll.

3. Zakresem niniejszej umowy (dla etapu V do IX oraz etapu IV jezeli zadanie nie zostanie zlecone w ramach
opcji, o ktérej mowa w ust. 12 i nastgpne ponizej) objete jest rowniez udzielanie:

a) odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczace wielobranzowej dokumentacji projektowej na etapie
postepowania przetargowego majgcego na celu wybdr wykonawcy robot budowlanych,

b) odpowiedzi na pytania organu wydajacego decyzje o pozwoleniu na budowe oraz ewentualne
uzupetnienia projektu budowlanego.

4. Wykonawca oddzielnie dla kazdej czgsci dokumentacji projektowej (branz), objgtej przedmiotem umowy

(dla etapu V do IX oraz etapu IV jezeli sadanie nie zostanie zlecone w ramach opcji, o ktérej mowa w ust.

12 i nastepne ponizej), dokona w terminie uzgodnionym pomiedzy Stronami oszacowania wartosci

~ zamoéwienia, co bedzie niezbedne Zamawiajacemu na etapie ogfaszania przetargu na wykonawstwo robot

budowlanych. Wykonawca bedzie zobowigzany przeszacowa¢ wartos¢ poszczegdlnych kosztorysow

inwestorskich dla poszczegélnych branz, w sytuacji gdy wszczecie postepowania nastgpi w terminie
pdzniejszym niz 6 miesigcy od daty oszacowania wartosci kazdej branzy.

5. Wykonawcy za czynnosci okreslone w ust. 3 i 4 powyzej nie przystuguje zadne dodatkowe wynagrodzenie.

6. Wykonawca zobowigzuje sig wykonaé przedmiot umowy w petnym zakresie, zgodnie z trescig niniejszej
umowy, Programem Funkcjonalno — Uzytkowym (dalej PFU) stanowigcym zatacznik nr 1 do umowy,
z najwyzszg mozliwg starannoécia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, zasadami wspatczesnej

wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami prawa.

7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy koniecznosci
zmiany istotnych postanowieri Umowy. Katalog dopuszczalnych zmian oraz spos6b ich wprowadzania do
Umowy zostat okreslony w § 20 Umowy.

8. W przypadku wystapienia koniecznosci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdt budowlanych
(tj. zamowieri dodatkowych dla dostaw, ustug lub robét budowlanych, zamiennie zwanych robotami
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dodatkowymi) nieobjetych zamdéwieniem podstawowym w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy PZP
wymagane jest zawarcie aneksu do Umowy. Wykonanie robét dodatkowych (nieobjetych zamowieniem
podstawowym) musi by¢ poprzedzone sporzadzeniem ,Protokotu koniecznosci” sporzadzonego przez
Kierownika budowy.

. Inspektor nadzoru, w zwigzku z wystgpieniem koniecznoéci realizacji robot dodatkowych, o ktérych mowa

w ust. 8 ma prawo wydawania Wykonawcy na piémie uzgodnionych zZamawiajacym polecen
a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen.

Zaakceptowany przez Inspektora nadzoru Protokét koniecznoéci musi byé podpisany przez: Kierownika
budowy, Wykonawce, Inspektora nadzoru, oraz przez projektanta w sytuacji wystapienia takiej
koniecznosci (Nadzér autorski) i wymaga ostatecznej akceptacji Zamawiajacego.

Zamawiajacy i Wykonawca bed3 wspotdziatac przy wykonywaniu umowy w celu nalezytej realizacji umowy
zgodne z art. 431 ustawy PZP.

Zamowienie ,,0pcji” o ktérej mowa w art. 441 ustawy Pzp

Zamawiajgcy w ramach niniejszego zamoéwienia przewiduje zastosowanie ,0pcji”, 0 ktérej mowa
w art. 441 ustawy PZP.
W ramach opcji obowigzkiem Wykonawcy bedzie

a) wykonanie robot budowlanych w ramach etapu IV wraz petnieniem nadzoru autorskiego,

b) wykonanie Dokumentacji Powykonawczej dla etapu IV

¢) przeniesienie autorskich praw majatkowych dla etapu IV do Dokumentacji Powykonawczej
Zamawiajacy zastrzega, ze przedmiot zamowienia okreélony w ramach opcji nie jest gwarantowany.
Zaméwienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiajgcego i moze by¢
srealizowane w terminie okreslonym w ust. 13, dlatego tez nieskorzystanie przez Zamawiajacego z prawa
opcji nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczen w stosunku do
Zamawiajacego.
Zlecenie wykonania opcji zaleze¢ bedzie od potrzeb Zamawiajgcego, w tym zabezpieczenia $rodkow
finansowych w budzecie Zamawiajacego. O koniecznoéci wykonania opcji Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce w formie pisemnej. Oznacza to, ze Zamawiajacy moze zrezygnowac z opcji.
Zamoéwienie objete prawem opcji Wykonawca zobowigzany bedzie wykonac po uprzednim otrzymaniu
sawiadomienia od Zamawiajacego tj. zlecenia realizacji rob6t budowlanych w ramach opcji.
Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji w okresie 12 miesiecy liczac od dnia zawarcia
niniejszej Umowy.

§2
Wynagrodzenie

Strony niniejszej umowy ustalaja, ze catkowite wynagrodzenie Wykonawcy (zamdwienie gwarantowane

oaz zaméwienie w ramach opgji) za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy wynosi netto ... ztotych
plus podatek VAT 23 %, tj. brutto ............ ZHOtYCh (STOWNIE wcovvce s iee s e ztotych) w tym
za:

Zamoéwienie gwarantowane



a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla etapu Ill = IX) wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji
o pozwoleniu na budowe netto ........... zotych plus podatek VAT 23 %, tj. brutto ......... ztotych
(STOWNIE ovvcecrerecarmssnssssssmmnsssssssnasnsses)y

b) przeniesienie autorskich praw majatkowych do kompletnej dokumentacji projektowej (dla etapu Il —
IX) netto ........ ziotych plus podatek VAT 23 %, tj. brutto ... ztotych (stownie

¢) wykonanie robét budowlanych wraz z petnieniem nadzoru autorskiego nad catosciag robét
budowlanych (dla etapu Ill) netto ............ ztotych plus podatek VAT 23%, tj. brutto ..............
ZHOtyCh (STOWNIE oooiveeceieeiinss s imn s s ztotych),

d) wykonanie Dokumentacji Powykonawczej (dla etapu Ill) netto ................. ztotych plus podatek VAT
23%, tj. DIULO v.coceescvernnnes ZIOLYCH (STOWNIE oo e ztotych),

e) przeniesienie autorskich praw majatkowych (dla etapu lil) do Dokumentacji Powykonawczej netto
................. ztotych plus podatek VAT 23%, tj. Drutto ... ztotych  (stownie

RSP . . [/ 1]

f) za pefnienie nadzoru autorskiego dla etapu V do IX NeO ..., ztotych,
podatek VAT ... %, co stanowi wartos€ brutto ... ztotych, stownie brutto zfotych
; reeeeeen), W tym wynagrodzenie za:

za jeden potwierdzony pobyt projektanta w ramach nadzoru autorskiego dotyczacy kontroli zgodnosci

realizacji inwestycji z dokumentacjg projektowg oraz oceny jej technicznej i estetycznej jakosci w toku

wykonywania robot budowlanych oraz dotyczacy udziatu w komisjach i naradach technicznych
organizowanych przez siebie, Zamawiajacego lub Wykonawce robot budowlanych netto ............
zfotych plus nalezny podatek VAT 23 %, co stanowi warto$¢ brutto ... ztotych.

1.2.Zaméwienie w ramach opcji:
a) za realizacje opcji dot. wykonania robét budowanych etapu IV wraz z petnieniem nadzoru

autorskiego dla etapu IV.

NEEO.vrnrsersseereennne PlUS podatek VAT 23 % tj. Warto$e brutto .....ceeimeseas
b) za realizacje opcji dot. wykonania Dokumentacji Powykonawczej dla etapu IV Netto .......cceee
ztotych plus podatek VAT  23%, tj.  brutto e ztotych  (stownie
i i ZIOBVER),
c) zarealizacjg opcji dot. przeniesienia autorskich praw majatkowych dla etapu IV do Dokumentacji
Powykonawczej Netto ............ ztotych plus podatek VAT 23%, t. DrUttO ...oeeeneenene ZHOEYCH
(STOWNIE eciusrieiunrisens s s ztotych),

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1.1.a) do e) oraz w pkt 1.2 powyzej, jest state i wigzace przez
caly okres obowigzywania niniejszej umowy oraz stanowi catkowite (petne) wynagrodzenie Wykonawcy
za kompletne tzn. zgodne z celem niniejszej umowy, okreslonym w § 1 umowy, wykonanie przedmiotu
umowy. Ustalona wysokosc wynagrodzenia ryczattowego jest ostateczna, niezalezna od rozmiaru prac
projektowych, wykonanych rob6t budowlanych i innych $wiadczeri oraz ponoszonych przez Wykonawce
kosztéw ich realizacji.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1.1. f) powyzej ma charakter kosztorysowy i moze ulec
zmianie w przypadku, gdy ilos¢ pobytéw projektanta w celu petnienia nadzoru autorskiego ulegnie
zmianie. W przypadku, gdy ilo$¢ pobytow projektanta okreslona w SWZ zwiekszy sig lub zmniejszy sig,
wowczas cena za jeden pobyt pozostaje bez zmian, z sastrzezeniem zmian okreslonych w § 21 umowy.




4. Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonywane na
podstawie faktur VAT czeéciowych i faktury VAT koricowe;j.

5. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty niezbedne
do zrealizowania Przedmiotu Umowy wynikajgce wprost z programu funkcjonalno — uzytkowego
(stanowigcego opis przedmiotu zaméwienia), jak rowniez w dokumentach tych nie ujete, a bez ktérych
nie mozna wykonaé Przedmiotu Umowy. Bedg to miedzy innymi nastepujace koszty: projektu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Bl0Z), wszelkich robot przygotowawczych, wykoriczeniowych
i porzadkowych, urzadzenie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, obstugi geodezyjnej
w trakcie robét i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, koszty ptatnych préb, badan
pomiaréw i odbioréw technicznych, koszty przygotowania dokumentacji odbiorowej w tym dokumentacgji
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, koszty ubezpieczenia budowy na czas realizacji robét oraz
uporzadkowania terenu.

6. Wynagrodzenie okreslone w niniejszym paragrafie w okresie realizacji Przedmiotu Umowy podiega
waloryzacji zgodnie z zapisami § 21 umowy.

7. Wykonawca o$wiadcza, iz na potrzeby okreslenia Wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej przy
zachowaniu najwyzszej zawodowej starannosci, zapoznat si¢ z wszelkimi uwarunkowaniami realizacji
Umowy, a takze wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w szczeg6lnosci we wszystkich dokumentach
udostepnionych Wykonawcy w  trakcie postepowania przetargowego. Jednoczeénie zapoznat sie
z programem funkcjonalna — uzytkowym i oéwiadcza, iz jest on wystarczajacy do wykonania Przedmiotu
Umowy. Ryzyko zwigzane z nieuwzglednieniem jakichkolwiek kosztéw realizacji lub kosztéw zwigzanych
z realizacjag Umowy obcigza Wykonawcg.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tacznie z VAT i inne
optaty zwigzane z wykonywaniem Umowy.

9. Wykonanie przez Wykonawcg zmienionego zakresu robot, w tym zaniechanie robét, ktére sg konieczne
do realizacji przedmiotu Umowy, nastgpuje na podstawie Protokotu koniecznosci.

10. Protokét koniecznosci sporzadzany jest w przypadku wystgpienia zmian obiektow/robdt, wystapienia
robét zamiennych, innych robét niezbednych do realizacji Umowy lub potrzeby zaniechania wykonania
niektdrych robot, w celu prawidtowe] realizacji przedmiotu Umowy i zawiera w szczegolnosci:

a) dane wnioskujacego,

b) lokalizacje zmian,

c) opis zmiany (opis rozwigzania, sposobu wykonania obiektu/robdt wg dokumentacji projektowe;j
i pozmianie objetej wnioskiem, koszt obiektu/robét wg dokumentacji projektowej
i przewidywany koszt obiektu/robdt po zmianie objetej wnioskiem),

d) uzasadnienie wystgpienia o dokonanie zmian,

e) przewidywany zakres zmian w dokumentacji projektowej,

f) uwagi dodatkowe,

g) opinie projektanta (zawierajagcg m.in. zakwalifikowanie zmiany jako istotnej lub nieistotnej
w rozumieniu Prawa budowlanego),

h) zataczniki do wniosku (notatki, plany sytuacyjne, pomiary geodezyjne, kalkulacja kosztéw itp.).

11. W przypadku wystgpienia koniecznoéci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych (t].
zaméwien dodatkowych dla dostaw, ustug lub robét budowlanych, zamiennie zwanych robotami
dodatkowymi) nieobjetych zamdéwieniem podstawowym w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo
zamowieri publicznych, Wykonawca bgdzie zobowiazany niezwtocznie zawiadomic o tym fakcie w formie
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pisemnej Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru. Realizacja robét dodatkowych musi by¢ poprzedzona
sporzadzeniem Protokotu koniecznosci rob6t dodatkowych oraz wymagane jest zawarcie aneksu do
Umowy.

Dla wykonania robét dodatkowych o ktorych mowa w §1 ust 8 oraz §2 ust. 11 umowy sporzadza sig
Protokoty koniecznosci robét dodatkowych nieobjetych zaméwieniem podstawowym, a roboty te
wykonane beda na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sporzgdzonej dla robodt
budowlanych.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi  Nadzoru do zaakceptowania oraz
Zamawiajacemu przed przystapieniem do wykonywania robét dodatkowych nieobjetych zamowieniem
podstawowym.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie rob6t dodatkowych zostanie ustalone na podstawie
Katalogéw Naktadéw Rzeczowych i minimalnych cen robocizny, sprzetu, materiatow oraz minimalnych
wskaznikéw narzutéw kosztow zakupu, kosztéw posrednich oraz narzutow zysku itd. (dla wojewodztwa
élaskiego) publikowanych w biuletynie INTERCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego przedtozenie
protokotu koniecznosci. W przypadku Robét, dla ktérych nie okreslono nakfadow rzeczowych w KNR, tg
nowa stawke lub cene nalezy ustalic wg innych ogdlnie stosowanych katalogow lub wyceny indywidualnej
pozycji robot, zaakceptowanych przez Inspektora. W przypadku braku ceny materiatu lub
maszynogodziny w biuletynie INTERCENBUD do kosztorysu nalezy przyjg¢ ich udokumentowane ceny
rynkowe netto.

Wykonawca sporzadza i prowadzi Zestawienie Protokotow koniecznoéci robot dodatkowych nieobjetych
zamoéwieniem podstawowym.

Zamawiajacy nie bedzie udzielat zaliczek na poczet realizacji Umowy.

§3
Obowigzki Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest do:
wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem najwyzszej starannosci oraz zgodnie z:

a) umowg,

b) przyjeta przez Zamawiajacego oferta,

c) programem funkcjonalno - uzytkowym

d) dokumentacjg projektows,

e) harmonogramem rzeczowo- terminowo- finansowym,

f) przepisami prawa, w szczegélnoéci prawa budowlanego, ochrony $rodowiska, bezpieczenstwa
i higieny pracy, bezpieczeristwa przeciwpozarowego, zasadami najwyiszej wspotczesnej wiedzy
technicznej oraz zgodnie z przepisami obowigzujgcymi na terenie Miedzynarodowego Portu
Lotniczego KATOWICE w Pyrzowicach (dalej: MPL Katowice) i gminy oraz wykonywania zleconego
zakresu rob6t, uwzgledniajac koniecznosc prowadzenia ich na terenie czynnego lotniska,

g) wewnetrznymi uregulowa niami obowigzujacymi na terenie MPL Katowice,

h) prawomocng decyzjg o pozwoleniu na budowe,

przejecia placu budowy i przygotowania sig do realizacji przedmiotu umowy,

ubezpieczenia placu budowy na czas realizacji niniejszej umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada niezbedne umiejetnosci, doéwiadczenie, wiedze, $rodki (w tym

finansowe), sprzet i doéwiadczenie zawodowe do wykonania prac objetych przedmiotem umowy.




3. Wykonawca zapewni specjalistyczny sprzet, potrzebny do wykonania umowy, wiasciwy nadzor
wykonawczy, odpowiednio wykwalifikowanych pracownikow oraz wszelkie niezbedne materiaty,
dopuszczone do obrotu gospodarczego i posiadajace wymagane prawem atesty, certyfikaty, deklaracje
zgodnoéci i spetniajace obowigzujace normy i aprobaty techniczne.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego i 0s6b trzecich za szkody powstate
z jego przyczyny podczas realizacji przedmiotu umowy

5 Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo pokryc koszty wydania przepustek oraz szkoleri z zakresu
éwiadomoéci ochrony lotnictwa cywilnego osdb wykonujgcych przedmiot umowy.

6 Wykonawca jest zobowigzany do wspdtpracy na terenie budowy w zwigzku z realizacjg umowy z innymi
wykonawcami, organami wiadzy publicznej, przedsiebiorstwami uzytecznosci publicznej oraz
Zamawiajgcym.

7 Wykonawca musi zapewni¢ Zamawiajgcemu oraz wszystkim upowaznionym przez niego osobom, jak
réwniez innym uczestnikom robét budowlanych dostep do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie
w zwiazku z realizacja przedmiotu niniejszej umowy, 0 ktérym mowa w § 1 ust. 2 lit. c) umowy, beda
prowadzone roboty budowlane.

8 Wykonawca zobowigzany jest do dostosowania organizacji wiasnej pracy do zalecen organow
nadzorujgcych (m.in. ULC, SG, Policja, Zamawiajacy) w celu zapewnienia wymaganego poziomu
bezpieczeristwa w MPL ,Katowice” w Pyrzowicach.

§4
Obowigzki Zamawiajgcego
1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:
a) udostepnienia terenu budowy;
b) dokonywania odbioru terminowego i odbioru konicowego prawidtowo wykonanego przedmiotu
umowy;
c) zapfaty uméwionego wynagrodzenia za prawidtowo wykonane i odebrane roboty w terminach i na

warunkach okreélonych w niniejszej Umowie.

B §5
Przedmiot umowy — dokumentacja projektowa

1. Wykonanie dokumentacji projektowe (dalej: prace projektowe) dla zadania pod nazwg ,Rozbudowa
parkingu na terenie Cargo City —etap Ill - IX (dokumentacja projektowa). Etap 11l (roboty budowlane)”
Szczegotowy zakres prac projektowych przedstawiono w PFU, stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy.

2. Wykonawca w przypadku zmiany ktéregokolwiek aktu prawnego dotyczacego przedmiotu umowy,
dostosuje do obowigzujacego prawa na dzieri zfozenia wniosku o pozwolenie na budowg w ramach
umdwionego wynagrodzenia.

3. Wykonawca zobowigzuje sig wykona¢ przedmiot umowy w petnym zakresie, zgodnie z trescig niniejszej
umowy, z nhajwyiszg moiliwg starannoécia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami prawa.

4. Zamawiajacy zobowigzany jest udostepni¢ dokumenty i dane, zwigzane z wykonaniem prac projektowych,
bedace w posiadaniu Zamawiajacego, a mogace mie¢ wptyw na utatwienie prac projektowych oraz na
poprawienie ich jakosci.
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5. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego przekaza¢ w catosci podmiotowi
trzeciemu praw i obowigzkdéw wynikajacych z Umowy. Wykonawca odpowiada jak za dziatania lub
zaniechania wiasne za prace wykonane przez podwykonawcéw, niezbedne do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajagcemu wgladu w opracowywane prace
projektowe na kazdym etapie ich wykonywania oraz informowania na biezaco o toczacych sie
postepowaniach administracyjnych i trybie uzgadniania prac projektowych. W szczegolnosci Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o okolicznosciach stanowigcych
przyczyne opdznienia wydania wnioskowanych uzgodnien.

7. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za tres¢ prac projektowych objetych przedmiotem
niniejszej umowy, poczynionych w niej zatozen i dokonane na jej potrzeby ustalenia.

8. Wykonawca bedzie weryfikowat wiasnym staraniem i na wlasny koszt otrzymywane od Zamawiajacego
dokumenty i informacje pod wzgledem ich zgodnosci ze stanem faktycznym.

9. Realizacja przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z § 1 ust. 2 a) umowy obejmuje réwniez uzyskanie przez

_ Wykonawce w imieniu i na rzecz Zamawiajacego kompletu wymaganych przepisami prawa: sprawdzen,
uzgodnien, opinii, decyzji oraz zezwolen i innych niezbednych z uwagi na przedmiot niniejszej umowy
dokumentow w szczegdlnosci decyzji o pozwoleniu na budowe.

10. Zgodnie przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych Wykonawca okresli parametry techniczne dla
projektowanych urzadzen i materiatéw przy zastosowaniu obowiazujacych polskich norm. Dla celow
projektowych dopuszcza sig wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia urzadzen
i materiatéw z jednoczesnym uzyciem wyrazow ,lub réwnowazne”. W projekcie nalezy okresli¢ warunki
i ograniczenie zastosowania innych urzadzen i materiatow spefniajgcych wymagane parametry.
Dokumentacja projektowa i kosztorysowa musi zawiera¢ szczegotowy wykaz urzadzen i materiatow
z okreéleniem parametréw technicznych, w tym parametrow decydujacych o réwnowaznosci urzadzen

i materiatow.

§6
Dokumentacja projektowa - odbiér

1. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wykonang dokumentacje projektowa (dalej: prace
projektowe) w wersji papierowej oraz elektronicznej. Opracowania wchodzace W sktad prac
projektowych nalezy opracowa¢ w ilosci 3 egzemplarzy, dla kazdej wersji opracowania (papierowe;j
i elektronicznej).

2. Powysisza ilos¢ egzemplarzy nie obejmuje egzemplarzy przekazanych do uzgodnien lub zatwierdzenia.

3. Zapis cyfrowy prac projektowych w petnej wersji, winien zostac¢ przekazany Zamawiajgcemu na
pendrive w jakosci umozliwiajacej druk, a pliki winny zostaé zapisane w nastepujacych formatach
(wersja edytowalna oraz wersja pdf):

—  pliki rysunkowe: z rozszerzeniem * dwg i *.pdf,

—  pliki graficzne: z rozszerzeniem * jpg i *.pdf,

—  pliki tekstowe: z rozszerzeniem *.doc *.pdf,

_  arkusze kalkulacyjne: z rozszerzeniem *.xls i * pdf.

4. Prace projektowe w wersji elektronicznej musza by¢ spéjne z wersjg papierowa i sformatowane do
wydruku. Pliki w formie elektronicznej powinny odpowiada¢ opracowaniom w formie papierowej,
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czyli plik elektroniczny po wydrukowaniu powinien by¢ tozsamy, co do zawartosci z opracowaniem
papierowym, ktéry przedstawia.

5. Wykonawca przekaze prace projektowe do odbioru wraz z wykazem opracowan oraz pisemnym
oéwiadczeniem, e prace projektowe sg wykonane zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami prawa,
normami technicznymi oraz z wymaganymi uzgodnieniami, opiniami i sprawdzeniami oraz, ze jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

6. Fakt dokonania czynnoséci odbioru prac projektowych Strony umowy potwierdzajg przez podpisanie
protokotu zdawczo-odbiorczego.

7. Przed rozpoczeciem wykonywania opracowan projektowych, wskazanych w PFU Wykonawca musi
uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego dla etapdw poprzedzajgcych.

8. Miejscem dostarczenia przez Wykonawce wykonanych prac projektowych bedzie Gornoslaskie
Towarzystwo Lotnicze S.A., Migdzynarodowy Port Lotniczy ,Katowice” w Pyrzowicach, 42-625 Ozarowice,
ul. Wolnosci 90.

9. Z chwila przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy na Zamawiajacego przechodzi catos¢ autorskich
praw majatkowych, o ktérych mowa w § 26 niniejszej umowy.

§7
Uzyskanie uzgodnieri i opinii niezbgdnych do rozpoczecia budowy, nadzér autorski

1. Zamawiajacy jest zobowiazany niezwiocznie po podpisaniu niniejszej umowy przekaza¢ Wykonawcy
materiaty i dokumenty niezbedne do dokonania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego uzgodnien i opinii
niezbednych do rozpoczecia budowy.

2. Zamawiajacy zobowigzuje sie ponadto do udzielenia Wykonawcy petnomocnictwa do reprezentowania
Zamawiajacego w zakresie niezbgdnym do uzyskania wszelkich wymaganych opinii, sprawdzen, uzgodnien
i pozwolen wynikajacych z obowiazujgcych przepiséw prawa,

3. Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego reprezentowania Zamawiajacego w postepowaniach
administracyjnych dotyczacych uzyskania wymaganych uzgodnien, badar iekspertyz oraz uzyskania
uzgodniert i opinii niezbednych do rozpoczgcia budowy, a w szczegblnodci spetnia¢ wymagania
wiasciwych organéw w zakresie obowigzkéw Zamawiajacego dotyczacych prac projektowych
(wyjasnienia, ustalenia, zmiany, poprawki itp.).

4. W przypadku koniecznosci dostarczenia Wykonawcy dokumentéw innych niz wymienione wust.1
powyzej Wykonawca poinformuje o tym niezwtocznie Zamawiajgcego,

5. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

1) czuwania nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych z pracami projektowymi
i obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnosci techniczno — budowlanymi i Polskimi Normami,
w tym:

a) uzupetfniania szczegotow prac projektowych oraz wyjasniania watpliwosci powstatych w toku
realizacji inwestycji w ramach zakresu okre$lonego przez prace projektowe;

b) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w pracach projektowych;

¢) sporzadzania dodatkowych rysunkow, jezeli prace projektowe w niedostatecznym stopniu wyjasniajg
rozwigzania techniczne;

d) udziatu w odbiorach (organizowanych przez Zamawiajacego) poszczegolnych istotnych czesci robot
budowlanych oraz odbiorze koficowym inwestycji.




10.

11.

Nadzér autorski z ramienia Wykonawcy wykonywaé bedg projektanci poszczegolnych branz.
Projektantem koordynatorem bgdzie ..., T Bl ey BB saisssessssadtinsnizivines

Nadzér autorski bedzie petniony przez caty okres trwania umowy.

Wszelkie uwagi, zalecenia i wnioski nadzoru autorskiego, jak réwniez uzgodnienia i ustalenia Stron
w zakresie petnionego nadzoru winny by¢ wpisane do dziennika budowy, bezposrednio po ich wykonaniu.
Wszelkie wnioskowane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce petnigcego nadzér autorski zmiany projektu
w ramach nadzoru autorskiego wymagaja wzajemnych uzgodnien Stron w formie pisemnej.

§8

Przedmiot umowy — roboty budowlane
Roboty budowlane (dalej: zadanie budowlane) muszg zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg sporzadzong przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi petng od powiedzialnos¢ za realizacjg robot budowlanych oraz sposéb ich wykonania
zgodnie z przepisami prawa budowlanego. W przypadku stwierdzenia, ze roboty budowlane zostaty
wykonane niezgodnie z przepisami prawa powszechnie obowigzujacego lub sztukg budowlang
Zamawiajacy moze odmowic zaptaty umownego wynagrodzenia i zadac ponownego ich wykonania.
Zamawiajacy udostgpni Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni roboczych od daty
uprawomocnienia sig decyzji o pozwoleniu na budowe.
Przekazanie Wykonawcy terenu budowy, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej, nastgpi na podstawie
protokotu zdawczo — odbiorczego.
Zlikwidowanie zaplecza budowy oraz uporzadkowanie terenu budowy (po zakoriczeniu robot
budowlanych) Wykonawca zrealizuje na swoj wiasny koszt i wiasnym staraniem.
Termin przekazania uporzadkowanego terenu strony ustalajg na 7 dni roboczych od dnia odbioru
koricowego i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu niniejszej umowy w postaci robot budowlanych
W przypadku nie przywrécenia do stanu pierwotnego (nie uporzadkowania) terenu budowy przez
Wykonawce, Zamawiajgcy dokona niezwlocznego przywrocenia tego terenu do stanu pierwotnego
(uporzadkowania) bez koniecznoséci wzywania Wykonawcy do realizacji przedmiotowego obowigzku;
przywrécenie to (uporzadkowanie) nastgpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania na terenie budowy przez caly czas realizacji niniejszej
umowy: porzadku oraz przepisow i zasad bhp i p. poz., a takze przepisow miejscowych obowigzujacych
na terenie gminy Ozarowice oraz w MPL Katowice” w Pyrzowicach. Wykonawca jest ponadto
odpowiedzialny za przestrzeganie przepisow z zakresu ochrony érodowiska na terenie budowy oraz w jego
najblizszym otoczeniu.
Wykonawca zobowigzuje sig wykona¢ roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 pkt c) umowy, przy
uzyciu wiasnych materialow oraz technologii zgodnych z pracami projektowymi objgtymi przedmiotem
niniejszej umowy.
Jezeli koniecznoé¢ wykonania dodatkowych rob6t budowlanych wynika z decyzji organéw nadzoru
budowlanego lub jest nastepstwem btedow lub zaniedbart Wykonawcy, prace takie zostang wykonane
przez Wykonawce na jego koszt i ryzyko, bez dodatkowego wynagrodzenia w terminach wynikajacych
z niniejszej umowy.
Roboty budowlane objete przedmiotem niniejszej umowy powinny zosta¢ wykonane z nalezyta
starannoscia, zgodnie z pracami projektowymi, obowigzujgcymi normami oraz przepisami prawa




powszechnie obowigzujacego, zasadami wspoiczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami miedzy
Stronami niniejszej umowy w trakcie realizacji robot.

12. Materiaty stosowane przez Wykonawce podczas realizacji robét budowlanych objetych przedmiotem
umowy musza by¢ fabrycznie nowe i odpowiadac co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 07/07/1994 r. — prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 2023.682 ze zm.)

13. Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia i przekazania Zamawiajgcemu, przed rozpoczeciem
odbioru koricowego wykonanych robot budowlanych, petnej dokumentacji powykonawczej w dwdch
egzemplarzach papierowych oraz dwéch egzemplarzach w postaci zapisu cyfrowego na nosniku danych
petnej wersji dokumentaciji, w jakosci umozliwiajacej druk, a mianowicie:

- pliki rysunkowe: z rozszerzeniem *.dwg i *.pdf,
- pliki graficzne: z rozszerzeniem *.jpg | * pdf,
- pliki tekstowo: z rozszerzeniem * doc i *.pdf,
- arkusze kalkulacyjne: z rozszerzeniem *.xls i *.pdf,
Niniejsza ilo$¢ nie obejmuje egzemplarzy przekazanych do uzgodnien lub zatwierdzenia.
Dokumentacja w wersji elektronicznej musi byc¢ spdjna z wersja papierowg i sformatowana do wydruku.
15. Dokumentacja powykonawcza, w mys| przepisow ustawy z dnia 07/07/1994 r. - Prawo budowlane musi
obejmowa¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, a takze inne dokumenty jakosciowe
16. Jezeli w trakcie realizacji umowy przepisy prawa obowigzujace w Polsce wprowadza obowigzek uzyskania
nowych zatwierdzen, uzgodnien i pozwolen, to wykonawca zobowigzany jest je uzyskaé. Za czynnosci,
o ktérych mowa powyzej Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.
17. Zamawiajacy informuje, iz uzyskanie aktualnych podkfadéw geodezyjnych (mapy do celéw projektowych)
oraz wykonanie badan geotechnicznych dla przedmiotowego zadania jest po stronie Wykonawcy.

§9
Nadzér
1. Wykonawca zapewnia, ze przedmiot umowy, bedzie realizowany przez osoby posiadajgce:
e doswiadczenie,
e uprawnienia budowlane wymagane przez polskie prawo budowlane dla poszczegdlnych branz
e wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Doéwiadczenie i kwalifikacje kadry Wykonawcy zostaly okreslone w SWZ.

2. Jeéli Wykonawca musi wymienic jakakolwiek osobg wskazang w niniejszej umowie nowa osoba musi
posiada¢ kwalifikacje i doéwiadczenie réwne lub lepsze od osoby, ktéra zastgpi. Kwalifikacje
i doéwiadczenie nowej osoby musza potwierdzac wymogi Zamawiajacego zawarte w SWZ na dzien
sktadania ofert, tj. .o W celu uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajacego zmiany osoby
w kadrze Wykonawca odpowiednio wczeéniej przedtozy dokumenty potwierdzajace doswiadczenie
i kwalifikacje tej osoby.

3. Podczas nieobecnosci osoby przewidzianej do realizacji umowy spowodowanej chorobg lub inng
usprawiedliwiong przyczyng, Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ zastgpstwo krétkoterminowe na caty
okres zatozonej pracy do uniknigcia opoinien w realizacji przedmiotu umowy. Osoba zastepcy bedzie
spetnia¢ wymagania okreslone dla ta kiej osoby w SWZ. Zamawiajacy moze zazgdac¢ od Wykonawcy zmiany
osoby wykonujacej umowe, jezeli uzna i uzasadni na piémie, ze osoba ta nie wykonuje lub wykonuje
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nienalezycie swoje obowiazki wynikajgce z umowy lub wspbtpraca pomiedzy nig a pracownikami
Zamawiajacego nie uktada sie dobrze, co moze spowodowa¢ lub powoduje niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie umowy przez Wykonawce.

4. W przypadku o ktérym mowa w ust. 3 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢ osobe wykonujacg
umowe zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

5. Obowiazki projektanta w specjalnosci drogowej petni¢ bedzie Pan/-i ...y posiadajacy/-
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczer w specjalnosci drogowej lub odpowiadajgce im
réwnowazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie:

o weczeéniej obowiazujacych przepisow - art. 12 ust. 1 pkt 1z uwzglednieniem art. 104 ustawy z dnia
07.07. 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2024.725 t.j. ze zm.) i/lub
o ustawy zdnia 15.12.2000r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (t.j. Dz. U. 2023.551 t.j.) i/lub
o ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w panistwach czfonkowskich Unii Europejskie] (Dz. U.2023.334 t.j.)
NI UPrawnien ..c.uesessessssssssanscans 2 ANI3 wevreereeessseeenss, WPisany na liste cztonkOw ....cccvevveennene Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa pod NUMErEM .ccommmstmimssmsniiey zaéwiadczenie waine do
............. S (- N "0 Ty =14 10 1V,

6. Obowiazki projektanta w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych petni¢ bedzie Pan/-i ..., posiadajacy/- uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeri lub odpowiadajace im réwnowazne uprawnienia
budowlane, ktdre zostaty wydane na podstawie:

o weczeéniej obowigzujgcych przepisow - art. 12 ust. 1 pkt 1 z uwzglednieniem art. 104 ustawy z dnia
07.07. 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2024.725t.j. ze zm.) i/lub
o ustawyzdnia 15.12.2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistéw (t.j. Dz. U. 2023.551 t.j.) i/lub
o ustawy z dnia 22.12.2015r. o sasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w panistwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2023.334 t.j.)
N UPFrawnien ..esssssmmssesnens 2 ANA oo reeensseeseeene; WPISANY NA listg CZIONKOW wcuuvesinsenenens Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa POd NUMETEM  vesccsmssssmmsmssssssssnssesssssy zaéwiadczenie waine do
...... ceeresensney T, KONTAKEOWY cotiininrraennnnininas

7. Obowigzki projektanta w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych petni¢ bedzie Pan/-i ..o
posiadajacy/- uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych lub odpowiadajgce im réwnowazne uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane na
podstawie:

o wczeéniej obowiazujacych przepiséw - art. 12 ust. 1 pkt 1 z uwzglednieniem art. 104 ustawy z dnia
07.07. 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2024.725 ze zm.) i/lub

o ustawyzdnia 15.12.2000r.0 samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (t.j. Dz. U. 2023.551 t.j.) i/lub

o ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2023.334 t.j.)
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Nr uprawnien w........ oosmsesessees Z AN sessessesessssenerersy WPIsANY N2 liste cZONKOW wuuvernecnecnsennens Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa pod NUMErEM .ccummsmsccssmmmiicsy zaswiadczenie waine do
.................. , tel. kontaktoWy...ueeessssiasssaness
8. Obowiazki kierownika robot w specjalnosci drogowej petni¢ bedzie Pan/-i ....vineicennsy posiadajacy/-
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci drogowej
lub odpowiadajgce im réwnowazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie:
o weczesniej obowigzujacych przepisow - art. 12 ust. 1 pkt 1 z uwzglednieniem art. 104 ustawy z dnia
07.07. 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2024.725 t.j. ze zm.) i/lub
o ustawyzdnia 15.12.2000r. 0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (t.j. Dz. U. 2023.551t.j.) i/lub
o ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paristwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2023.334 tj.)
Nr uprawnief ...... e sees 2 OAIA wsserssasuismneos , wpisany na listg CZIONKOW w.ccuciuiuisens Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa pod NUMErEM .ccccesisisssmsmmsisiensy zaéwiadczenie waine do
reenssssesnssenneey L1, KONTAKLOWY eiiiiiiinisnisnsisaininss
9. Obowiazki Przedstawiciela Wykonawcy (Kierownika Kontraktu) petnic bgdzie .......c.cuevuunen.
10. Nadzér nad realizacja Umowy ze strony GTL S.A. petnig nastgpujace osoby:

A) vrinsennnseenes €-MAIL e @gtl.com.pl, tel. +48 3239 27 .............
11. Nadzdr nad realizacjg Umowy Ze StFONY ... petnig nastepujace osoby:
) NN - 1 1| Ry | BEEEE

12. Ze strony Zamawiajgcego obowiazki koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczefistwem i higieng
pracy wszystkich pracownikow zatrudnionych w tym samym miejscu petni¢ bedzie Pani Aneta
Urbanczyk tel. kontaktowy ...y (L 7 (121 pofP—

13. Osoba, o ktérej mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu zobowiazana bedzie do sporzgdzenia raportu
7 realizacji zaméwienia w terminie miesiaca od dnia:

1) sporzadzenia protokotu odbioru lub uznania umowy za wykonang albo
2) rozwigzania umowy w wyniku Hozenia oéwiadczenia o jej wypowiedzeniu albo odstgpieniu od
niej.
~14. Raport nalezy przekazac niezwlocznie do Dziatu Zamowien, celem przygotowania i wystania ogtoszenia
o wykonaniu umowy zgodnie z art. 448 ustawy PZP.
15. W raporcie, o ktérym mowa w ust. 14 powyzej, dokonuje si¢ oceny realizacji umowy, w przypadkach,
o ktorych mowa w art. 446 ust. 1 ustawy PZP. Treéé raportu bedzie zgodna z art. 446 ust. 3 ustawy PZP.
o ktérych mowa w art. 446 ust. 1 ustawy PZP. Treéé raportu bedzie zgodna z art. 446 ust. 3 ustawy PZP.

§10
Zatrudnianie na umowe o pracg

1. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, stosownie do art. 95 ustawy PZP, aby osoby wykonujgce wskazane
ponizej czynnosci zwigzane z realizacjg przedmiotowego zamowienia byly zatrudnione na podstawie
umowy O prace w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U.z 2023r. poz.
1465) a w przypadku rozwigzania umowy przez osobe zatrudniona lub przez pracodawce lub za
porozumieniem stron, Wykonawca zobowiazuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracg na to
miejsce innej osoby wykonujacej czynnoéci wchodzace w zakres obowigzkdw:
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1) os6b tworzacych Personel Biurowy i Pomocniczy Wykonawcy tj. czynnosci biurowe, administracyjne
i organizacyjne,

2) bezpoérednio zwigzane z wykonywaniem robot czyli tzw. pracownicy wykonujacy na budowie prace
ogélnobudowlane w szczegdlnosci prace budowalne dotyczace nawierzchni drogowej, robot
sanitarnych, rob6t teletechnicznych oraz robot elektrycznych,

3) zwiazane z operowaniem maszynami i urzadzeniami wykorzystywanymi do wykonywania robot,

4) zwigzane z montazem konstrukcji stalowej lub zelbetonowe;.

2. Na podstawie art. 95 ust. 2 pkt 2) ustawy PZP Zamawiajacy zweryfikuje zatrudnienie wskazanych
w ust. 1) 0s6b poprzez ztozenie w dniu zawarcia Umowy oéwiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy
zawierajgcego liste 0s6b (imig, nazwisko, stanowisko) o ktérych mowa w ust. 1 powyZej wraz z informacijg
o zatrudnieniu wskazanych oséb na podstawie uméw o pracg w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy.

3. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 2 pkt 3) ustawy PZP uprawniony
jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spefnienia przez Wykonawcg
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracg 0s6b wykonujacych wskazane w
ust. 1) czynnoéci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do zadania:

1) oéwiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii
umowy/umow o prace 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy
oéwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci adresow, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: imig i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i
zakres obowiazkéw powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajagce opfacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) po$wiadczona za zgodnosc z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopig
dowodu potwierdzajacego  zgfoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych,

5) innych dokumentow.

4. Nie przedtozenie przez Wykonawce dokumentow w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie
z ust. 3 powyzej badi tez przedstawienie dokumentow, ktére nie beda potwierdzac spetnienia wymaga n,
o ktérych mowa w ust. 1 powyzej bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia os6b
na podstawie umowy o prace.

5. Za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia 0s6b, 0 ktérych mowa w ust. 1 powyzej na podstawie umowy 0
prace w rozumieniu przepisu Kodeksu Pracy — Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umownag za kazdy
stwierdzony przypadek skierowania do wykonywania prac osoby nie zatrudnionej na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy lub w przypadku nieumozliwienia Zamawiajacemu
kontroli wymagan, o ktérych mowa w pkt 3 powyzej umowy. Kara umowna zosta nie naliczona zgodnie z
§ 29 ust. 7 b) umowy. Kara moze by¢ naktadana wielokrotnie z powodu tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy
podczas kolejnej kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na uUMowg O prace.
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Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia os6b, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej
przez okres realizacji wykonywanych przez nich Czynnosci.
Na Wykonawcy cigzy obowigzek zapewnienia, aby rowniez Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy spetniali
wszystkie wymogi wzgledem osob zatrudnionych na podstawie umowy o pracg wykonujgcych wskazane
w ust. 1 powyzej czynnosci oraz skfadane byly stosowane oéwiadczenia, dokumenty o ktérych mowa w
ust. 3 powyze;.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sig 0 przeprowadzenia kontroli przez Pafistwowg Inspekcje
Pracy.
§11
Odbiory rob6t budowlanych
Strony niniejszej umowy ustalajg nastgpujace rodzaje odbioru robot budowlanych bedacych przedmiotem
niniejszej umowy:
a) odbiory czeéciowe robdt ulegajgcych zakryciu,
b) odbiér koricowy dla wykonania catosci robdt budowlanych.
Odbiér koricowy bedzie przeprowadzony przy udziale Zamawiajacego | jego upowaznionych
przedstawicieli oraz Wykonawcy. Przed rozpoczeciem odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ kompletng dokumentacjg powykonawczg oraz instrukcje obstugi i eksploatacji instalacji oraz
urzadzen.
Z czynnosci odbioru koricowego zostanie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia, tj. uwagi
dotyczace jakosci wykonanych robot budowlanych jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych wad.
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia wad, Zamawiajgcy ma prawo:
a) jezeli wady nadajg sig do usuniecia — odmowic odbioru do czasu ich usuniecia, lub dokonac odbioru
warunkowego z okreéleniem terminu usunigcia wad;
b) jezeli wady nie nadaja sig do usuniecia, ale umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem — obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy;
c) jezeli wady nie nadaja sig do usuniecia i uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem — odstapic od wykonania przedmiotu umowy lub 7ada¢ ponownego wykonania

przedmiotu umowy.

. Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§12
Zasady rozliczen

. Rozliczenie przedmiotu niniejszej umowy bedzie nastepowato fakturami czeéciowymi za wykonanie

przedmiotu umowy oraz fakturg konicowa.

. Podstawa do wystawienia faktury czgsciowej dot. wykonania dokumentacji projektowej, jest facznie:

a) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
budowe, o ktérej mowa w PFU,

b) przeniesienie na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych do wyzej wymienionej dokumentacji.

c) sporzadzenie przez Wykonawce i podpisanie przez upowaznionych przedstawicieli Stron protokotu
odbioru czesciowego wraz z dofgczonym oéwiadczeniem o przeniesieniu autorskich praw

majatkowych do dokumentacji projektowej.
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3. Podstawa do wystawienia faktury czesciowej, dot. wykonania robét budowalnych dla etapu IIl jest

tacznie:

a) wykonanie robét budowlanych okreslonych w § 1 ust 2 pkt c) umowy, faktury czgsciowe za wykonane
roboty budowlane rozliczane bedg miesigcznie w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiajgcego
i Inspektora Nadzoru, harmonogram rzeczowo — terminowo - finansowy i rzeczywiste zaangazowanie
prac,

b) sporzadzenie przez Inspektora Nadzoru i podpisanie przez Inspektora Nadzoru oraz upowaznionych
przedstawicieli Stron protokotu odbioru czg$ciowego robét budowlanych o ktérym mowaw § 11 ust 1
lit. a) umowy.

c) rozliczenie rzeczowo-finansowe za dany okres, w tym ewidencjg rzeczowo-finansowa wykonanych
i odebranych robdt, zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru,

d) dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom/dalszym podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji odebranych robét (o ktérych mowa w Umowie),

4. Podstawa do wystawienia faktury koricowej, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej, jest facznie:

a) wykonanie 100% zakresu rob6t budowlanych dla etapu Il okreslonych w § 1 ust. 1 pkt c) umowy,

b) potwierdzenie petnienia nadzoru autorskiego nad catoscig robét budowalnych dla etapu lil,

c) sporzadzenie przez Wykonawce i podpisanie przez upowainionych przedstawicieli Stron protokotu
odbioru koricowego wraz z dotgczonym o$wiadczeniem, o przeniesieniu autorskich praw majatkowych
do dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w § 1 ust. 1 pkt €) umowy,

d) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie parkingu wydane przez organ nadzoru budowlanego.

5. Strony ustalajg ptatnosci czeéciowe w facznej wysokosci okreslonej w §2 ust 1 ¢) umowy za wykonane

10.

i odebrane w danym miesigcu rozliczeniowym roboty budowlane, z zastrzezeniem, ze na podstawie art.
443 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiajacy okresla, ze procent wynagrodzenia poszczegolnej czgsci zamowienia
nie bedzie mniejszy niz 0,5 % wartoéci przedmiotu umowy wskazanego w §2 ust 1 c) umowy.

Platnoé¢ za wykonanie Dokumentacji Powykonawczej w wysokosci okreélonej w § 2 ust. 2 d)
niniejszej umowy nastapi po przekazaniu Dokumentacji Powykonawczej Zamawiajgcemu oraz podpisaniu
protokofu odbioru.

Ptatno$¢ za przeniesienie autorskich praw majatkowych do dokumentacji wytworzonej podczas trwania
umowy, w tym do Dokumentagji Powykonawczej w wysokosci okreslonej w § 2 ust. 2 f) niniejszej umowy
nastgpi z chwilg przekazania Dokumentacji Powykonawczej Zamawiajgcemu oraz dokonaniu pfatnosci,
o ktérej mowa w ust. 6 powyzej

Podstawa do wystawienia faktury czesciowej, dot. nadzoru autorskiego na etapie realizacji robot
budowlanych (dla etapu V do IX) bedzie karta nadzoru autorskiego stanowigca zatacznik nr 9 do Umowy.
Do rozliczenia rob6t budowalnych w ramach opcji maja zastosowanie przepisy niniejszego paragrafu
ust. 3 do ust. 7 w odniesieniu do kwot wskazanych w § 2 ust.1.2. niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca podejmie decyzjg o wystawieniu faktury lub innych dokumentdéw zgodnie
z Ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. 2020.1666
t.j.) poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o tym fakcie z 15 dniowym wyprzedzeniem przed planowang
datg wystawienia faktury. W przypadku braku podjecia decyzji o wystawianiu faktur zgodnie z Ustawg z
dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno — prywatnym oryginaty faktur w formie

papierowej zostang doreczone do Zamawiajgcego pocztg na adres: ul. Wolnosci 90, 42-625 Ozarowice lub




11.

12.

13.

14.

15.

16.

7.

18.
19.

20.

21.

22.

w formie elektronicznej zgodnie z Ustawg ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towardw i ustug
na adres: ksiegowosc@gtl.com.pl po uprzednim ustaleniu zasad przesytania i akceptacji faktur
elektronicznych z Zamawiajgcym.

Wykonawca bedzie wystawiat faktury nie czesciej niz jeden raz w miesigcu, z zastrzezeniem
ust. 5 powyzej. Wysokoé¢ poszczegélnych ptatnosci odpowiada¢ bedzie faktycznemu procentowemu
zaawansowaniu Robét. Wykonawca uprawniony jest do przedtozenia Zamawiajgcemu pierwszej faktury,
po uzyskaniu zatwierdzenia przez Zamawiajgcego HR-T-F.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest oraz pozostanie w okresie realizacji i rozliczenia umowy zarejestrowanym
czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug i posiada NIP ......ccccervrrennse

Zamawiajacy bedzie dokonywat zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminie do 30 dni od
daty dostarczenia prawidiowo wystawionej faktury wraz z oryginatami o$wiadczert Wykonawcy
i Podwykonawcéw, o ktérych mowa w § 13 ust 24 umowy.

W przypadku braku mozliwosci uzyskania od Podwykonawcy ww. o$wiadczenia, Zamawiajacy dopuszcza
inne, uznane przez niego za wiarygodne, dowody dokonania tej zaptaty. Wykonawca wyraza zgodg na
udostepnienie na gdanie Zamawiajacego dokumentéw  #rodtowych dotyczacych  rozliczen
z Podwykonawcami.

Jezeli z treéci oéwiadczenia Podwykonawcy wynikaé bedzie, ze Wykonawca nie zaptacit Podwykonawcy
catoéci lub czesci przystugujacych mu naleznosci, Zamawiajacemu przystuguje prawo do zatrzymania
wynagrodzenia umownego Wykonawcy ze ztozonej przez niego faktury w wysokosci odpowiadajgcej
niezaptaconemu wynagrodzeniu Podwykonawcy. Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy zatrzymane
wynagrodzenie o ktérym mowa powyzej, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia przez Wykonawce
oéwiadczen od Podwykonawcéw o zaptacie catosci wymaganego wynagrodzenia lub innych dowodow
potwierdzajacych zaptate, albo dokumentéw potwierdzajacych iz roszczenie Podwykonawcy nie istnieje
lub nie pozostaje zasadne.”

Jezeli Wykonawca nie ztozy wraz z faktura oéwiadczert Podwykonawcow wowczas Zamawiajgcemu
przystuguje: prawo zatrzymania kwoty faktury w wysokosci odpowiadajgcej niezaptaconemu
wynagrodzeniu Podwykonawcy oraz podjecia dziatar wskazanych w art. 465 ustawy PZP, z zastrzezeniem
ust. 14 powyzej.

W przypadku wystgpienia swioki w oddaniu przedmiotu zamowienia lub zwtoki w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze, ptatno$¢ - naleznos¢ z tytutu faktury koricowej zostanie pomniejszona
o wysokos¢ wymagalnych kar umownych.

Wykonawca jest zobowigzany do umieszczania na fakturach numeru Umowy, ktdrej dotyczy faktura.
Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci na rachunek bankowWy NI lub inny
wskazany na fakturze lub innym dokumencie na podstawie, ktérego Zamawiajgcy ma dokona¢ pfatnosci.
Dniem zaptaty bedzie dzieri obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku nieterminowe;j ptatnosci faktur VAT Wykonawca jest uprawniony do zadania zaptaty odsetek
za kazdy dzier zwioki w wysokosci odsetek ustawowych z zastrzezeniem ust. 16 powyzej i 26 ponizej.

W przypadku, gdy Zamawiajacy opdznia sig W ptatnosciach na rzecz Wykonawcy, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, w szczegélnosci ze wzgledu na nie przedstawienie oéwiadczen, o ktérych mowa
w ust. 13 powyzej oraz na okolicznosci wskazane w ust. 15 powyzej Wykonawcy nie przystuguje
uprawnienie do naliczania odsetek za nieterminowa zaplateg.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej Zgody Zamawiajacego przeniesc wierzytelnoéci wynikajacych
z niniejszej Umowy na osoby trzecie.
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23.

24.

25.

26.

27

28.

Wykonawca potwierdza, iz wskazywany przez niego rachunek bankowy na fakturze lub
w niniejszej Umowie lub innym dokumencie na podstawie, ktorego Zamawiajacy ma dokona¢ ptatnosci
jest rachunkiem rozliczeniowym, 0 ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
— Prawo bankowe i zostat zgtoszony do wiasciwego urzedu skarbowego.
Wykonawca potwierdza, iz jego wskazany rachunek bankowy na wystawionej fakturze lub innych
dokumentach na podstawie ktérych Zamawiajgcy ma dokona¢ ptatnosci lub w niniejszej umowie zostanie
umieszczony i bedzie uwidoczniony przez caty okres trwania i rozliczenia Umowy w wykazie, o ktorym
mowa w art.96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. 0 podatku od towaréw i ustug prowadzonym przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570, 1598 Wykaz)
Wykonawca zobowigzuje sig powiadomié¢ w ciggu 24 godzin Zamawiajacego o wykresleniu jego rachunku
bankowego z Wykazu lub utraty charakteru czynnego podatnika VAT. Naruszenie tego obowigzku skutkuje
powstaniem roszczenia odszkodowawczego do wysokosci poniesionej szkody.
W przypadku, gdyby rachunek bankowy nie zostat uwidoczniony w Wykazie, Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwoé¢ wstrzymania pfatnosci do momentu wyjaénienia sytuacji i okreslenia rachunku bankowego,
ktéry bedzie umozliwiat uznanie danej ptatnosci za koszt uzyskania przychodéww rozumieniu przepisow
podatkowych.
Zamawiajgcy przy dokonywaniu ptatnosci moze zastosowac mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym
mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570, 1598.)
W zwigzku z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziataniu nadmiernym opoéznieniom
w transakcjach handlowych Zamawiajacy oéwiadcza, iz posiada status duzego przedsiebiorcy tzn. jest
przedsigbiorcg innym niz mikro, maty lub éredni przedsigbiorca w rozumieniu zafagcznika nr | do
Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznajacego niektére rodzaje pomocy
za zgodne z rynkiem wewngtrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z dnia 26
czerwca 2014r.).
§13

Podwykonawcy
Wykonawca zamierza powierzy¢, powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacej czesci zamowienia,
wskazanej w Ofercie stanowiacej przedmiot Umowy

a) robota budowlana ............ccoeeesnens e s o IR T
b) OSTOAW veeveeeeveivoreesesssasnssssssssenssssnssassas st sssssssasssssast susssussssnasesssss o

c) ustuga *
lub

brak czesci zamowienia, wskazanych do zlecenia podwykonawcom. Niewskazanie czesci zamowienia
oznacza, ze zamowienie bedzie realizowane przez Wykonawce sitami wtasn ymi*®
* niepotrzebne skreslic

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany Podwykonawcy, zrezygnowac z realizacji
czeséci zamowienia przez Podwykonawce bad? wprowadzi¢ Podwykonawcg W zakresie nieprzewidzianym
w treéci Oferty (Umowy). Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie w trakcie realizacji Umowy nowego
Podwykonawcy, nie stanowi zmiany Umowy o ile zmiana ta nie spowoduje wprowadzenia dodatkowej,
nowej czesci zaméwienia wczeéniej niezgtoszonej do realizacji przez Podwykonawce/ow.

2.1.Zmiana poprzez wprowadzenie lub zgtoszenie w trakcie realizacji Umowy nowej czeéci zamowienia

realizowanej w podwykonawstwie, ktora nie zostata wskazana w Ofercie (Umowie), stanowi zmiang

Umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu do Umowy.
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2.2.Zmiana poprzez rezygnacje ze wskazanej w Ofercie (Umowie) czesci zamowienia do realizacji
w podwykonawstwie nie stanowi zmiany Umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do Umowy.
2.3.Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany Umowy i nie jest
wymagane zawarcie aneksu do Umowy.
2.4.Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sig, na zasadach okreélonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spefniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa wart. 112 ust. 2 pkt 3 lub pkt 4 tej ustawy,
Wykonawca jest obowigzany wykazac Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagane spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamowienia. W tym celu zobowiazany jest przediozyc stosowne dokumenty
wymagane w postanowieniach SWZ. Ponadto Podwykonawca nie moze podlegac wykluczeniu w oparciu
o przestanki zawarte w art. 108 ust. 1 ustawy PZP wskazane w SWZ oraz na podstawie przestanek
zawartych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa
narodowego (Dz.U. z 2024 poz. 507) a takze nie moze podlega¢ wykluczeniu na podstawie art. 5k
wprowadzonego Rozporzgdzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany
Rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego érodkéw ograniczajgcych
w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie. (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014,
str. 1), wskazane w SWZ. Podstawa z art. 5k o ktorej wyzej mowa odnosi sig rowniez do Podwykonawcow
dalszych Podwykonawcow, dostawcow i podmiotéw trzecich na ktorych zdolnoéci polega Wykonawca
w przypadku gdy przypada na nich 10% wartoéci zamowienia. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ (o$wiadczenie lub dokumenty
analogiczne do tych ktore byly sktadane w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego).
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
4. Nawskazanaw ust. 1 pkt a) cze$¢ zamowienia Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia z Podwykonawcg
lub dalszym Podwykonawcg umowy w formie pisemnej. Wykonawca zobowigzuje sig do umieszczenia
w umowie z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca w szczegoInosci nastepujacych postanowien,
gdzie:
a) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze byé dtuzszy niz 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi. Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca robot budowlanych ztozy odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy fakture za
wykonane roboty w okresie rozliczeniowym wraz z dokumentami rozliczeniowymi maksymalnie
w terminie 4 dni od otrzymania zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru rozliczenia
potwierdzajacego nalezna Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwotg wynagrodzenia.
Termin pfatnosci faktur wystawionych przez Podwykonawce Wykonawcy lub dalszego
Podwykonawce Podwykonawcy nie moze przekraczac 15 dni;
b) przedmiotem umowy O podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadaja czesci zamoéwienia okreélonego Umowg
zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;
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4.1.

c)

d)

f)

g)

h)

i)

termin wykonania przedmiotu umowy 0 podwykonawstwo nie jest dtuzszy niz termin Umowy,
jednoczesnie przy uwzglednieniu terminéw przeznaczonych na préby, odbiory dla Wykonawcy;
wypfata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane roboty
budowlane bedace przedmiotem Umowy, bedzie nastepowac zgodnie z ppkt a) oraz wedtug
przyjetych okresow rozliczeniowych, na podstawie odbioréw czeéciowych, koricowego robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce. Postanowienia w zakresie
rozliczenia wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moga by¢ mniej
korzystne niz dla Wykonawcy lub uniemozliwiajgce rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg na podstawie Umowy;

wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane ustugi lub
dostawy bedace przedmiotem Umowy, bedzie nastepowac odpowiednio zgodnie z ppkt a) oraz
wedtug przyjetych zasad, okresow rozliczeniowych. Postanowienia w zakresie rozliczenia
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moga by¢ mniej korzystne niz dla
Wykonawcy lub uniemozliwiajgce rozliczenie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie
Umowy;

wykonanie przedmiotu umowy O podwykonawstwo zostaje okreélone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca i powinno
odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreélonym w Dokumentacji
Projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady wykonanych przez
nich robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy 0 podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od
okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego.
W uzasadnionych okolicznosciach w przypadku krétszego okresu odpowiedzialnosci za Wady
wynikajgcego z umowy O podwykonawstwo Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc wobec
Zamawiajgcego zgodnie z Umowg —w petnym okresie,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi legitymowac sie posiadaniem odpowiednio do
zakresu, czeéci realizowanej W podwykonawstwie, wiedzy i doéwiadczenia odpowiadajgcych
poréwnywalnie co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku
z realizacjg Umowy; dysponowa¢ personelem i sprzetem, gwarantujacymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej czgsci Umowy proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi
wymaganiom stawianym Wykonawcy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi legitymowac sie zatrudnianiem osOb na podstawie
umowy o prace zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 10 umowy.

dla przedmiotu umowy o podwykonawstwo obejmujacego: roboty budowlane, ustugi lub dostawy,
ktérych okres obowigzywania przekracza 6 miesigcy, sg zawarte W umowie o podwykonawstwo
postanowienia dotyczace zasad wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatéw lub kosztow dla Wykonawcy zawartych w Umowie,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych w ramach swojego realizowanego
zakresu winien posiada¢ ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej (OC) ztytutu prowadzonej

dziatalnosci gospodarczej,
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4.2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Inspektorowi
nadzoru lub Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnient dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych wypfate wynagrodzenia Podwykonawcy dalszemu Podwykonawcy od spetnienia
okreélonych w umowie o podwykonawstwo przestanek lub uniemozliwiajgcych rozliczenie robot
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie niniejszej umowy;

c) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

d) sprzecznych z niniejsza Umowa, SWZ, naruszajacych przepisy ustawy PZP w zakresie
podwykonawstwa, sprzecznych z innymi obowigzujgcymi przepisami wiasciwymi do realizowanego
zamowienia.

6. Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawcg za zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w rozumieniu art. 647" k.c. z tytutu wykonywanych przez niego robot
budowlanych, ktérych szczegétowy przedmiot zostat zgtoszony Zamawiajgcemu przez Wykonawce lub
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce przed przystapieniem do wykonywania tych robot, chyba ze
w ciggu trzydziestu dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu zgtoszenia Zamawiajacy zlozyt
Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robot przez
Podwykonawce. Zgtoszenie, o ktorym mowa powyzej, nie jest wymagane, jezeli Zamawiajacy
i Wykonawca okreslili w niniejszej umowie szczegbtowy przedmiot robét budowlanych wykonywanych
przez oznaczonego Podwykonawce

7. Woykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia rownoczesnie
ze zgloszeniem, o ktérym mowa w ust. 6 Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich
wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czgscig
dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktore majg by¢ realizowane na podstawie umowy
o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda lub akceptacja
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

8. Zamawiajacy zglosi w terminie okreélonym w ust. 6 powyzej w formie pisemnej sprzeciw wobec
wykonywania robét budowlanych przez Podwykonawce/ dalszego Podwykonawce, w szczegolnosci
w nastepujacych przypadkach:

a) nie spetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy 0 podwykonawstwo, okreslonych

w ust. 4, oraz ust. 4.1. powyzej,

b) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentdw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 7 powyzej,

c) zamieszczenia w projekcie niedopuszczalnych postanowier wskazanych w ust. 5. powyzej,

d) gdy termin realizacji robot budowlanych okre$lonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowa

dla tych robot,




e) gdy projekt zawiera postanowienia sprzeczne z niniejszg Umowa, SWZ, naruszajace przepisy ustawy PZP
w zakresie podwykonawstwa, sprzeczne z innymi obowigzujacymi przepisami wiasciwymi do
realizowanego zamowienia,

f) gdy projekt zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczace warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami Umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

9. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego sprzeciwu w terminie okreslonym w ust. 6 Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtoza nowe, zmienione zgtoszenie, uwzgledniajgcy
wszystkie zastrzezenia Zamawiajgcego

10 Po akceptacji przez Zamawiajgcego zgtoszenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, ktorego
przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego sprzeciwu
do tego zgloszenia, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od
dnia zawarcia tej umowy

14. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej
sprzeciw do przediozonej zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane
w terminie 14 dni od jej przedtozenia w przypadkach gdy jej postanowienia s3 niezgodne
z zaakceptowanym zgfoszeniem, o ktérym mowa w ust. 6 lub naruszajg ust. 8 i wezwie do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

15. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedfozy Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnoéé z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi stanowigce czes$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem umow
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci mniejszej niz 50 000,00 zt brutto kazda.
W przypadku gdy w przekazanej Zamawiajacemu umowie, termin zapfaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
15 dni Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptateg kary umownej.

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze zlecié Podwykonawcy realizacji

B przedmiotu umowy W podwykonawstwie, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane w przypadku
sprzeciwu Zamawiajgcego.

17. Zamawiajacy moze zazadac od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony Zamawiajacemu, wzglednie zostat zgtoszony, ale
Zamawiajacy w terminie wnidst sprzeciw do tego zgtoszenia, lub moze usuna¢ takiego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

18. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz zZ kopig umowy
o podwykonawstwo dokumenty, ktére w sposéb jednoznaczny potwierdzajg prawo osob
reprezentujgcych podmiot do zaciagania zobowigzania, tj. zawarcia umowy w imieniu Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy (np. petnomocnictwo, upowaznienie, umowa, uchwata itp.) w przypadku kiedy
z odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego lub innego dokumentu wtasciwego z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie wynika, iz osoby te posiadaja takie uprawnienia.

19. Powierzenie realizacji robét budowlanych innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, ktory zostal zaakceptowany przez Zamawiajacego, lub zaistnienie istotnej zmiany w stosunku do
wczeéniejszego zgtoszenia zaakceptowanego przez Zamawiajgcego, w tym w szczegdlnosci zmiana zakresu
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20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

rob6t budowlanych powierzonych Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, wymaga ponownej
akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 6 — 12 powyzej.

Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, stosuje sie zasady okreslone
w ust. 6 — 12 i ust. 15 powyzej.

W przypadku zawarcia umowy O podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminow okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze 23da¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby ikwalifikacje,
ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spefniajg warunkoéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreélonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania terminéw realizacji tych rob6t. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, aby Podwykonawcy/ dalsi Podwykonawcy posiadali
ubezpieczenia swoich robot, urzadzen, materiatéw, obiektow i dokumentéw z tytutu szkéd od zdarzen
losowych, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw dotyczacych pracownikow i 0s6b trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych

Wraz z dokumentami rozliczeniowymi Wykonawca jest zobowigzany do przedstawiania Zamawiajgcemu
pisemnych oswiadczen wszystkich Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow o otrzymaniu przez nich
kwot naleznych im z tytutu wykonania i odbioru zakresu rob6t budowlanych/dostaw/ustug wykonanych
w ramach umowy z Wykonawca, ktérych szczegbtowy przedmiot zostat zgtoszony Zamawiajgcemu przez
Wykonawce lub Podwykonawce/ dalszego Podwykonawce przed przystapieniem do wykonywania robot
i co do ktérych Zamawiajacy nie ztozyt Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciwu
wobec wykonywania tych robot przez Podwykonawcg/dalszego Podwykonawce. Oéwiadczenia powinny
dotyczy¢ tych naleznosci, ktérych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. — Do o$wiadczen
powinny byc zatagczone dokumenty ksiegowe Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajgce
zaptate naleznego im wynagrodzenia lub inne dowody dotyczace zapfaty wynagrodzenia
Podwykonawcomi dalszym Podwykonawcom — Wzor oéwiadczenia stanowi zatacznik nr 7 i 8 do Umowy.
Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji umowy w zakresie podwykonawstwa
beda sporzadzane w jgzyku polskim. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt
zmiany umowy o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i jej zmiany sporzadzane sg
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczyc
do przedkiadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski. Walutg obowiazujacy jest polski zioty.
Obowigzujacym prawem dla takiej umowy jest prawo polskie, a wiasciwym sadem — sad Polski. Tekst
polski bedzie miat znaczenie wigzgce.

W odniesieniu do Podwykonawcy w zakresie zawarcia umowy Z dalszym Podwykonawcy stosuje sig
wszystkie ustalenia dotyczgce podwykonawstwa okreslone w niniejszej Umowie.




27. W przypadku zmiany lub wprowadzenia dalszego Podwykonawcy skuteczne s3 wszystkie ustalenia
dotyczace Podwykonawstwa okreélone w umowie, zzastrzezeniem postanowiern umownych,
w ktérych wskazano, iz ustalenia nie dotycz dalszego Podwykonawcy.

28. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie sostato zmienione wskutek zmiany cen materiatow lub kosztow
zwigzanych z realizacja umowy, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy z ktérym zawart umoweg, lub dalszemu Podwykonawcy, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen materiatéw lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, dalszego
podwykonawcy, jezeli facznie spetnione sq nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi lub dostawy,
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

29. Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks
cywilny, jezeli przepisy ustawy PZP nie stanowig inacze;.

§14
Termin wykonania umowy
1. Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania umowy:
1.1. Zamowienie gwarantowane

a) Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
budowe w terminie do 8 miesigcy liczony od dnia zawarcia Umowy

b) Realizacja robét budowlanych w terminie do 8 miesigcy od daty uprawomocnienia decyzji
o pozwoleniu na budowg —dotyczy wykonania robdt budowlanych dla etapu Ill.

c) Petnienie nadzoru autorskiego przez caty czas wykonywania robot dla etapu 1) tj. od rozpoczecia robdt
do momentu otrzymania pozwolenia na uzytkowanie.

d) Petnienie nadzoru autorskiego przez caty czas wykonywania robot budowlanych dla etapu IV do IX oraz
etap IV jezeli zadanie nie zostanie zlecone w ramach opgcji. - Termin realizacji rob6t budowlanych, nad
ktérymi sprawowany ma byc nadzor autorski, planowany jest na lata 2025 - 2027. Termin ten moze
ulec zmianie w przypadku zmiany terminu wykonania robdt budowlanych. W przypadku jezeli
inwestycja nie zostanie rozpoczgta W okresie 3 lat od daty odbioru dokumentacji projektowej,
wykonawca nie jest zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego.

1.2. Zaméwienie w ramach opcji
a) Termin wykonania zamoéwienia objetego prawem opcji do 8 miesiecy od dnia wystania zlecenia
realizacji zamowienia.
b) Petnienie nadzoru autorskiego przez caty czas wykonywania robot dla etapu IV tj. od rozpoczecia robot
do momentu otrzymania pozwolenia na uzytkowane.

2. Terminy wykonania poszczegolnych etapow przedmiotu umowy, ktére mogg stanowi¢ osobny dodatkowy
odbiér czesciowy, z uwzglednieniem terminow realizacji kazdego z tych etapow, okreséla harmonogram
rzeczowo- terminowo- finansowy, ktéry Wykonawca jest zobowigzany opracowac i uzgodni¢ pisemnie
z Zamawiajacym w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty zawarcia umowy. Zamawiajacy W ciggu 7 dni
od otrzymania ww. harmonogramu moze wnieé¢ do niego uwagi, ktére Wykonawca winien uwzglednic.




§15
Warunki gwarancji jakosci

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady dokumentacji i robot budowlanych
objetych przedmiotem niniejszej umowy zmniejszajgce jej wartos¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na
okreélone w umowie przeznaczenie, a w szczegblnosci odpowiada za rozwigzania niezgodne
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa i/lub za rozwigzania utrudniajgce lub
uniemozliwiajgce realizacje przedmiotu umowy.

2. Okres gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy — prace projektowe, o ktérej mowa w § 1 ust. 2
pkt a) umowy, ustala si¢ na okres 36 miesigcy od daty bezusterkowego odbioru tej czgsci przedmiotu
umowy (prace projektowe).

3. Okres gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy — roboty budowlane, o ktérej mowa w § 1 ust.
2 pkt c) umowy, ustala sig na okres 36 miesiecy od daty bezusterkowego odbioru koncowego tej czesci
przedmiotu umowy (robot budowlanych). Okres gwarancji jakosci na dostarczone urzadzenia nie moze
by¢ on krétszy niz 36 miesiecy, liczac od daty bezusterkowego odbioru koficowego tej czgsci przedmiotu
umowy (robét budowlanych). Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia w okresie gwarancji
jakoéci przegladow i ustug serwisowych, a takze udziatu w przegladach gwarancyjnych. Ponadto
Wykonawca bedzie zobowigzany do udziatu w przegladzie pogwarancyjnym.

4. Okres rekojmiza wady na przedmiot umowy — prace projektowe, o ktdrejmowa w § 1 ust. 2 pkta) umowy,
jest réwny okresowi gwarancji jakoéci, wskazanemu w ust. 2 powyzej. Zamawiajgcy moze wykonywac
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji jakosci.

5. Okres rekojmi za wady na przedmiot umowy — roboty budowlane, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt c)
umowy, jest rowny okresowi gwarancji jakosci, wskazanemu w ust. 3 powyzej. Zamawiajacy moze
wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji jakosci.

6. Ujawnione w okresach gwarancji jakosci, o ktorych mowa w ust. 211 3 powyzej, wszelkie wady zostang
usuniete przez Wykonawce wiasnym kosztem i staraniem w terminie do 14 dni roboczych od daty
zgtoszenia przez Zamawiajacego. W przypadkach uzasadnionych wzgledami technicznymi lub formalno —
prawnymi, ktore uniemozliwiaja usuniecie wady lub usterki w terminie do 14 dni roboczych, Strony ustala
pisemnie inny termin usunigcia wady.

~7. Usuwanie przez Wykonawce wad dotyczacych prac projektowych o ktorych mowa w § 1 ust. 2 pkt a)
umowy, nie moze stanowic zagrozenia dla prawidtowego i terminowego wykonania robét budowlanych
czyli przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt c) umowy.

8. Zamawiajacy ma prawo dokona¢ rozbudowy obiektu objetego przedmiotem niniejszej umowy, €O nie
narusza jego uprawnien wynikajacych z gwarancji jakosci lub rekojmi za wady do tego przedmiotu

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca zobowigzany jest najp6zniej w dniu zawarcia umowy wnieé¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie, tj. KWOTE ....cocvvvvruniussnn ztotych
(SHOWNIE: orrervveecsiasennnens ZHOTyCh ... /100).

2. Zabezpieczenie bgdzie wniesione w formie: .......omceies -

3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku nastepujacych
formach:

a) pienigdzuy;

A



b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej,

z tym ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

c¢) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada

—0.

11.

12.

13.

14.

15,

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczoéci (Dz. U. z 2024, , poz. 419 t.j. ze zm.).
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach okreslonych w art. 450 ust. 2
ustawy PZP.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu, zabezpieczenie to nalezy wptaci¢ przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajagcego w banku ... o NI ceesvesesssessssmnsrennesnrmmsessennasness ZADEZPIECZENIE
sostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono
przechowywane, pomniejszone 0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowe] za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pieniadz,
Wykonawca dostarczy do Zamawiajgcego oryginat dokumentu potwierdzajacego ustanowienie
zabezpieczenia wykonania umowy W wysokosci zadane]j przez Zamawiajgcego. Ponadto w przypadku, gdy
zabezpieczenie zostanie wniesione W formie gwarancji — gwarancja ta musi by¢ nieodwotalna,
bezwarunkowa i pfatna na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo akceptacji tresci projektu ww. dokumentu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca za zgoda Zamawiajacego moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng z form wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy PZP z zachowaniem ciggfosci
zabezpieczenia, bez zmniejszania jego wartoéci i pod warunkiem uprzedniego zaakceptowania jego tresci
przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy zmianie ulegnie termin wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest,
bez odrebnego wezwania przez Zamawiajgcego, do przedtuzenia waznosci zabezpieczenia az do czasu,
w ktérym Zamawiajacy bedzie zobowigzany do jego zwrotu, tj. w terminach okreélonym w ust. 12 i 13
ponizej. Przedtuzanie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy bedzie nastepowato z zachowaniem
ciggtoéci zabezpieczenia.

Nieprzedtuzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy daje prawo Zamawiajacemu, do
odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu wszelkich roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania przez Wykonawcg niniejszej Umowy, a takze roszczeh z tytutu rekojmi za wady. Wartos¢
zabezpieczenia moze zosta¢ wykorzystana w szczegdlnoéci na poczet kar umownych przystugujacych
Zamawiajacemu, na co Wykonawca wyraza bezwarunkowg zgode.

Cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% kwoty wymienionej w ust. 1 Zamawiajacy zwrdci Wykonawcey
w terminie 30 dni od dnia odbioru koricowego i uznania przez Zamawiajacego, ze Umowa zostata
nalezycie wykonana.

Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie okresu
gwarancji

W przypadku realizacji saméwienia w ramach opcji, Wykonawca przediuzy odpowiednio okres
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonani Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy nie obejmuje etapu sprawowania nadzoru autorskiego nad
realizacja robét budowlanych dla etapu V do IX.




§17
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sig  po zawarciu umowy, a przed rozpoczeciem  prac
ubezpieczy¢ budowe i roboty od wszystkich ryzyk zgodnie z ponizej okreslong specyfikacja ryzyka
budowy przez caty okres realizacji przedmiotu umowy i okaza¢ polise Zamawiajgcemu w terminie 7 dni
od dnia zawarcia umowy, pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i naliczenia kar umownych.

2. Wykonawca zobowiazuje sie do okazania Zamawiajacemu i utrzymania przez caly okres obowigzywania
umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej i kontraktowej) za szkody osobowe i
rzeczowe oraz czyste straty finansowe (majgtkowe) z tytutu prowadzonej dziatalnosci i uzytkowanego
mienia z suma gwarancyjng nie nizszg niz 5.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.

Polisa spefniajaca wymogi Zamawiajacego musi posiadaé¢ nastepujace klauzule dodatkowe (o ile zakres
w nich zdefiniowany nie podlega ochronie w ramach zakresu podstawowego):

2.1. odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody powstate w zwiazku z realizowanymi pracami projektowymi oraz
w zwigzku z wykonywaniem nadzoru autorskiego,

2.2. odpowiedzialnos¢ cywilng za produkt lub ustuge (bez mozliwosci sublimitowania tego ryzyka),

2.3. odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody zaistniate po odbiorze, powstate w wyniku wadliwosci robot i
ustug (bez mozliwosci sublimitowania tego ryzyka),

2.4. odpowiedzialnoé¢ cywilng podwykonawcow dziatajagcych w imieniu i na rzecz Generalnego
Wykonawcy (bez mozliwosci sublimitowania tego ryzyka),

2.5. odpowiedzialnos¢ cywilng pracodawcy z sublimitem nie nizszym niz 500.000,00 PLN,

2.6. odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody powstate wskutek wibracji, osunigcia sig ziemi i ostabienia
elementéw noénych, w tym szkody wyrzadzone przez mioty i kafary z sublitmitem nie nizszym
niz 500 000,00 PLN,

2.7. szkody we wszelkiego rodzaju instalacjach, w tym podziemnych (bez mozliwosci sublimiotwania
ryzyka),

—. 2.8. szkody wyrzgdzone przez pojazdy wolnobiezne w zakresie nie objetym obowigzkowym

ubezpieczeniem odpowiedzialnosci cywilnej,

2.9. szkody w $rodowisku z sublimitem nie nizszym niz 500 000,00 PLN,

2.10. szkody podczas prac fadunkowych, w tym w przedmiocie prac tadunkowych,

2.11. klauzula reprezentantéw.

2.12. czyste straty finansowe z sublimitem nie nizszym niz 2.000.000,00 PLN

2.13. OC za szkody w infrastrukturze podziemnej

214 OC za szkody powstate wskutek trwatego potaczenia, pomieszania lub zmieszania wadliwego
produktu z innymi rzeczami w celu wytworzenia wyrobu finalnego lub dalszej obrébki wadliwego
produktu w celu wytworzenia wyrobu finalnego - limit odpowiedzialnosci nie mniej niz 2.000.000,00
PLN;

2.15 OC za szkody powstate wskutek zamontowania, umocowania lub potozenia wadliwego produktu
polegajgce na poniesieniu kosztow usuniecia produktu wadliwego i zastapienia go produktem
niewadliwym w zakresie objetym klauzulg nie stosuje sig wylfaczenia roszczen wynikajacych na

podstawie gwarancji i rekojmi - limit odpowiedzialnosci nie mniej niz 2.000.000,00 PLN.

= 2L



§18
Odstgpienie od umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie i na zasadach okreslonych w art. 456 ustawy PZP.

Zamawiajacemu przystuguje réwniez prawo odstgpienia od Umowy w nastepujacych przypadkach:

a) Wykonawca nie podjat sie wykonania obowigzkéw okreslonych niniejszg Umowag w ustalonym
terminie, okreslonym w §14 lub przerwat ich wykonywanie, za$ przerwa ta trwata dtuzej niz 30 dni
i nie podjat ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym celu
stosownego terminu,

b) Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb niezgodny z Umowg i obowigzujacymi przepisami
prawa, badz tez nie dopetnia obowigzkow przewidzianych dla prawidfowej realizacji Umowy i nie
podjat dziatari zmierzajacych do poprawnego wykonywania przedmiotu Umowy i przywrdcenia
zgodnosci z prawem pomimo wezwania Zamawiajacego zgtoszonego na pismie,

¢) jezeli Wykonawca wykonuje roboty budowlane lub inne prace wadliwie, niezgodnie z warunkami
Umowy, stosuje materiaty niezgodne z wymaga niami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego/
Inspektora nadzoru i nie usuwa naruszen Umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego/
Inspektora Nadzoru na pismie,

d) jezeli Wykonawca jest w zwioce w realizacji Przedmiotu Umowy tak dalece, iz nie jest
prawdopodobne zeby zdotat ukonczyé go w terminie, o ktérym mowa w § 14 Umowy,

e) jezeli Wykonawca nie ubezpieczy budowy od ryzyk budowy na zasadach opisanych w Umowie i nie
przedtozy w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy dokumentéw potwierdzajacych to
ubezpieczenie,

f) jezeli dokonano zajecia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajgcym realizacje Przedmiotu
Umowy,

g) jezeli dokonano zmiany sktadu osobowego konsorcjum Wykonawcow, z zastrzezeniem wyjatkow
przewidzianych w § 19 ust. 6 Umowy,

h) jezeli Zamawiajacy, jako solidarnie odpowiedzialny za zaptatg w oparciu o0 § 13 ust. 6 i nastgpne
Umowy trzykrotnie dokona bezposrednie] zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy/

& dalszemu Podwykonawcy, wzglednie gdy suma takich bezposrednich zaptat przekracza 0,5% (piec
dziesiagtych procenta) Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 2 ust 1. Umowy;

i) jezeli Wykonawca nie przedtuzyt zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy;

- w terminie 60 dni od dnia powziecia informacji o ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych
w lit. a-d oraz lit. f-i niniejszego ustgpu.

Przyczyny wymienione w niniejszym ustepie upowazniajg Zamawiajacego do wystgpienia o roszczenie

wynikajace z kar umownych, wynikajacych z Umowy.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywiazuje sig z obowigzku zaptaty wynagrodzenia na podstawie faktur, pomimo
dodatkowego wezwania do zaptaty z terminem 30 dni od uptywu terminu na zaptate faktur,
okreélonego w niniejszej Umowie;

b) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robot;

c) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznoéf

nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy,




- w terminie 60 dni od dnia powziecia informacji o ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w lit.
a-C niniejszego ustepu.

4. Oéwiadczenia o odstgpieniu od Umowy nalezy dokona¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i powinno zawierac uzasadnienie.

5. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od niniejszej Umowy odniesie skutek wytgcznie na
przysztoé¢ (ex nunc), co oznacza, ze niniejsza Umowa pozostanie w mocy pomiedzy Stronami w zakresie
robét budowlanych nalezycie wykonanych do chwili odstapienia, ktore to roboty budowlane stang sig
z chwila odstapienia jedynym przedmiotem niniejszej Umowy.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegbtowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
i Inspektor nadzoru sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, z ktérej przyczyny nastapito odstgpienie od Umowy;

¢) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawcg do realizacji innych robét nieobjetych niniejszag Umowg, jezeli
odstapienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

d) Wykonawca niezwiocznie, jednak nie pozniej niz w terminie 30 dni, usunie z Terenu Budowy
Urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

7. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy przez ktérakolwiek ze Stron, zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru Robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty budowlane, ktore
zostaty nalezycie wykonane do dnia odstgpienia od Umowy;

b) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy obiektdw
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem Terenu Budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen, z zastrzezeniem iz rozliczenie to
moze nastapi¢ jedynie w sytuacji gdy odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn nie lezacych po
stronie Wykonawcy;

- c) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér Terenu Budowy.

8. W przypadku odstapienia w momencie niewykonania catego elementu robét nastapi odliczenie wartosci
tego elementu od ogoélnej wartosci Przedmiotu Umowy.

9. Strony postanawiaja, ze mimo odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego - Wykonawca zobowigzany

bedzie:

a) do uiszczenia na rzecz Zamawiajacego wszystkich kar umownych, ktdre zostaty naliczone, zostang
naliczone lub moga zostaé naliczone zgodnie z postanowieniami Umowy; naliczone kary uiszczone
zostang wéwczas w terminach i w sposob przewidziany posta nowieniami Umowy;

b) do wykonania zobowigzan z tytutu rgkojmi za wady i gwarancji jakosci opisanych w bezwzglednie
obowiazujacych przepisach prawa odnoszacych sig do zobowigzan Wykonawcy w zakresie robét
budowlanych wykonanych do dnia odstgpienia; zobowigzania te wykonane zostang wowczas

w terminach i na warunkach przewidzianych niniejszg Umowsg.
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§19
/ Ma zastosowanie w przypadku konsorcjum/
Wykonawcy realizujgcy wspdlnie Umowe ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za jej wykonanie.

. Wykonawcy realizujacy wspdlnie Umowe wyznaczajg niniejszym sposrdd siebie Petnomocnika

upowaznionego do zaciggania zobowigzat w imieniu wszystkich Wykonawcow realizujgcych wspéinie
Umowe. Petnomocnik upowazniony jest takze do wystawiania faktur, przyjmowania ptatnosci od
Zamawiajacego i do przyjmowania poleceri na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawcow realizujgcych
wspolnie Umowe.

Petnomocnikiem, o ktorym mowa w ust.2. powyzej, DEAzie ... vecriiiivinninicninnens

4. Postanowienia Umowy dotyczace Wykonawcy stosuje sie do Wykonawcow realizujagcych wspdlnie
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b)

Umowe.

Zakres zadan i rola kazdego z Wykonawcéw realizujgcych wspdlnie Umoweg okreslone zostaty
w umowie konsorcjum, podpisanej przez osoby upowainione do dziatania w imieniu kazdego
Wykonawcy, a ztozonej Zamawiajacemu przed zawarciem niniejszej Umowy.

Wykonawcy realizujgcy wspdlnie zaméwienie nie zmienig swojego sktadu przez caty okres wykonywania
Umowy, z wyjatkiem zmian bedacych nastgpstwem faczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadiosci lub
likwidacji jednego z Wykonawcow realizujgcych wspdinie Umowe. Kazda zmiana dokonana bez uprzedniej
Zgody Zamawiajacego bedzie uwazana za naruszenie postanowied niniejszej Umowy, skutkujace
mozliwoscia odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy.

Odstgpienie od Umowy przez ktéregokolwiek z Wykonawcéw realizujgcych wspdlinie Umowg lub
wstgpienie w prawa i obowigzki umowne ta kiego Wykonawcy przez inny podmiot sta nowi podstawg do
odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy. W takim przypadku zaden z Wykonawcow realizujgcych
wspdlnie Umowe nie bedzie uprawniony do odszkodowania z tytutu rozwigzania Umowy.

§20
Zmiany umowy
Zmiana umowy moze nastapi¢ w przypadkach, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy
PZP.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian w sposobie wykonywania przedmiotu umowy:
a) w przypadku koniecznoéci zmiany podwykonawcy wskazanego w czeéci |l podpunkt C JEDZ, na
potencjale ktérego Wykonawca polegat w oparciu o przepis art. 118 ustawy PZP.
Nowy podwykonawca musi posiadac kwalifikacje i doswiadczenie réwne lub lepsze od
podwykonawcy, ktéry go zastapi. Kwalifikacje i doswiadczenie nowego podwykonawcy muszg
potwierdza¢ wymogi Zamawiajacego zawarte w SWZ na dzien sktadania ofert, tj. ...ccoeeuennns
b) w przypadku wystgpienia zmiany petnomocnika Konsorcjum.

. Ponadto przewiduje sie mozliwo$¢ dokonania zmian umowy w przypadku:

zmiany obowigzujgcych przepisow prawa majacych wptyw na wykonanie umowy przez ktorgkolwiek ze
Stron - poprzez odpowiednie dostosowanie zapisOw umowy do zmienionych przepiséw prawa badz
wytycznych majacych wptyw na realizacjg przedmiotu Umowy,

wprowadzenia zmian w sposobie wykonania przedmiotu umowy wynikajacych z koniecznosci zmiany
sposobu realizacji umowy przy zachowaniu co najmniej standardéw jakosciowych okreslonych
wymaganiami Zamawiajgcego, w szczegolnosci, gdy zachodzi potrzeba zmian w przedmiocie umowy
w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania tego przedmiotu umowy,
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c)

d)

f)

g)

h)

i)

zmian wynikajacych ze zmiany warunkéw wykonania umowy w przypadku zaistnienia okolicznosci
niezaleznych od Wykonawcy, w szczegdlnosci pozwolg usprawnic realizacje zamowienia,

koniecznoéci zmiany oséb zgtoszonych jako personel Wykonawcy w wykazie osob (§9 ust. 5-9 umowy),
z zastrzezeniem, ze osoby wstepujace w miejsce osob pierwotnie wystgpujacych w umowie muszg
posiadac kwalifikacje i uprawnienia wymagane w Specyfikacji Warunkow Zamdwienia na dzien skfadania
ofert,

mozliwoé¢ wystapienia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy koniecznosci wykonania robdt zamiennych
w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie
niezbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robét przepisami wykonania Przedmiotu Umowy,

zmiany zakresu czynnosci okre$lonych w § 10 ust.l1 Umowy, ktére wymagaja zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy 0 pracg w opa rciu o przepis art. 95 p.z.p.,
rezygnacja z czesci robot w przypadku zaistnienia okolicznoéci, w ktérych zbedne bedzie wykonanie danej
czeéci zaméwienia, wraz ze zwigzanym z tym obnizeniem wynagrodzenia (w powyzszym przypadku
Wykonawca przygotuje przy udziale Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru protokét sporzadzony na
dzieri rezygnacji, w ktérym Strony okreslg roboty, z wykonania ktérych Zamawiajacy zrezygnowat oraz
wysokos¢ kwoty, o ktorg zostanie obnizone wynagrodzenie zgodnie z § 20 ust. 6 ponizej),

zmiana warunkéw wykonania Umowy w przypadku zaistnienia okolicznoéci niezaleznych od wystgpienia
Sity Wyiszej, o ktérej mowa w §23 umowy:

—  koniecznoéci wykonywania czesci robét, objetych przedmiotem umowy, w inny sposéb niz
zatozony w Dokumentacji Projektowej,

—  koniecznosci zastapienia zakresu planowanych do wykonania robé6t, objetych Przedmiotem
Umowy, innym zakresem robét przy zachowaniu wymogéw jakosciowych oraz wymogu
zgodnosci z celem i zasadami realizacji Umowy,

—  koniecznoséci uwzglednienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
niniejszej Umowy,

— wprowadzenia zmian, ktore bgda nastgpstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiedzy
Zamawiajacym a inng niz Wykonawca strong, oraz zmian wynikajacych z zalecen i wytycznych
instytucji nadzorujacych realizacjg Umowy,

koniecznoéci zmiany terminu realizacji umowy w nastepujacych sytuacjach:

e przediuzania sie: procedur uzyskania postanowieri administracyjnych, decyzji administracyjnych,
uzgodnieri branzowych, opinii za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci pomimo
zachowania nalezytej starannosci.

e zaistnienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie robét budowalnych,
co bedzie potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy;

e zaistnienia przeszkéd uniemozliwiajacych prowadzenie robét, za ktére nie odpowiada Wykonawca,

e wystapienia warunkow geotechnicznych innych niz te, ktére wynikac beda z ekspertyzy bedacej
podstawg sporzadzenia projektu budowlanego,

e wystapienia na terenie budowy znalezisk archeologicznych badz pozostatosci z czasow I wojny
éwiatowej, ktore wymagatyby wstrzymania prac budowlanych lub przeprowadzenia szczegotowych
badart bad? innej interwencji oséb trzecich, w tym jednostek wojskowych (takze jednostek

saperskich),




e interwencji Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Inspekcji
Weterynaryjnej, Pafistwowego Monitoringu Srodowiska, Inspektora Nadzoru Budowlanego, ktorej
skutkiem bytoby przeprowadzenie robét dodatkowych lub zatrzymanie robét budowlanych,

e wstrzymania robot przez wiaéciwe organy administracji publicznej na podstawie przepisow Prawa
budowlanego; niedotrzymania przez Zamawiajacego warunkéw umowy: opdznienia, utrudnienia,
zawieszenia robét lub zaistnienia przeszkéd dajgcych sie przypisa¢ Zamawiajgcemu. Wstrzymanie
rob6t przez whaéciwe organy administracji publicznej powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy,

o gdy warunki uniemozliwiaja lub utrudniajg wykonywanie nadzorowanych przez Wykonawce robot
budowlanych, w tym takze ich wykonywanie zgodnie z rezimami technologicznymi obowigzujgcymi
dla danego rodzaju prac,

e ujawnienie niezinwentaryzowanych instalacji lub konstrukcji podziemnych skutkujgcych
koniecznoscia wykonania robot dodatkowych.

e wystapienie roszczen osob trzecich, ktore skutkowatoby koniecznoscig wstrzymania prac
budowlanych

e koniecznoéci wykonywania robét nieprzewidzianych i niewycenionych w ofercie Wykonawcy,

e opdznienia dostepu do terenu budowy,

o sily wyiszej, o kdrej mowa w § 23 umowy.

j) wprowadzenia zmian, ktére bedg nastgpstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiedzy
Zamawiajacym a inng niz Wykonawca strong, oraz zmian wynikajgcych z zalecen i wytycznych instytucji
nadzorujgcych realizacje Przedmiotu Umowy;

k) mozliwosci, wzglednie koniecznosci zmiany jakosci lub innych parametrow materiatow lub urzadzen
stosowanych przy wykonywaniu nadzorowanych przez Wykonawce robét, przy czym zmiana taka moze
by¢ spowodowana: pojawieniem sig na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgcych uzyskanie
lepszej jakosci robét. Kazdorazowo na taka zmiane musi wyrazi¢ zgode projektant sprawujacy nadzor
autorski;

1) mozliwosci wprowadzenia rozwigzan, ktére w szczegoélnosci pozwolg skréci¢ okres realizacji Umowy lub
obnizy¢ koszty realizacji Umowy z Wykonawcg robét,

4. W przypadku zmiany terminu wykonania Umowy na Wykonawcy spoczywa obowiazek przedtuzenia
okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Wykonawca nie bedzie
uprawniony do przedtuzenia terminu wykonania Umowy i zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy, jezeli
koniecznoé¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez jakikolwiek bfad lub zwioke ze strony
Wykonawcy, wigcznie z btedem lub zwioka w dostarczeniu jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego
z obowigzkow Wykonawcy.

5. Zmiany mogg by¢ wprowadzone jedng z nastepujacych metod:

1) Wykonawca moze zaproponowac zmiang, przez ztozenie pisemnej propozycji zmian, ktdre zdaniem
Wykonawcy, w razie przyjecia przez Zamawiajgcego, pozwolg skroci¢ okres realizacji Umowy lub obnizg
koszty realizacji Umowy, lub w inny sposob bedg korzystne dla Zamawiajacego.

2) Zamawiajacy moie przediozy¢ propozycje zmian, jezeli ich wprowadzenie jest wskazane dia
prawidtowe]j realizacji Zadania, ktore w razie przyjecia przez Wykonawce pozwola skréci¢ okres
realizacji Umowy lub obnizg koszty realizacji Umowy, lub w inny sposéb beda korzystne dI
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Zamawiajacego, lub jezeli konieczno$¢ ich wprowadzenia wynika z decyzji krajowych, lub zagranicznych
instytucji zarzadzajgcych i monitorujacych realizacje Przedmiotu Umowy, ze zmiany prawa lub ze
zmiany okolicznoéci, ktérej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub spowodowana
jest wystapieniem jednej z okolicznosci wymienionych w § 21 ust. 1 pkt 1 - 3.

3) Kazda ze Stron wystepuje z propozycja zmian lezgcych po jej stronie w terminie pozwalajgcym na

wprowadzenie zmian w zycie zgodnie z ustawa PZP i umowa zawartg z Wykonawca.
4) Katda ze Stron przedktadajac drugiej stronie propozycje zmian wraz z tg propozycja przedtozy:
i. opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian,
ii. propozycje dotyczaca jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w Umowie, ze wskazaniem
w jaki sposdb zaktadane zmiany wptyng na termin realizacji Przedmiotu Umowy, oraz
iii. przewidywany wptyw zmian na wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem.
5) Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiajacy (w zaleznosci od przypadku) w terminie 14 dni
zatwierdzi badz odrzuci otrzymana propozycjg zmiany, badz w tym terminie wystgpi do Strony wystepujgcej
z propozycja zmian, przesyfajac zmodyfikowana propozycje zmian spefniajaca wymogi opisane w pkt 4)
powyzej.
6) W przypadku bezskutecznego uptywu terminu podanego w pkt 5) powyzej traktuje sig, iz propozycja
wprowadzenia zmian zostata odrzucona.
7) Do przestanych zmodyfikowanych propozycji zmian maja zastosowanie postanowienia pkt 5) i 6).
8) W przypadku przyjecia propozycii zmian wchodza one w zycie pod warunkiem zawarcia ich w pisemnym
aneksie.

6. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w dokumentacji projektowej
sposéb obliczenia wartosci tych robot, o ktérq zostanie obnizone wynagrodzenie Wykonawcy bedzie
nastepujacy:

a) w przypadku rezygnacji z wykonania od catego elementu rob6t okreélonego w przedmiarze robot
budowlanych, nastapi odliczenie wartosci tego elementu od ogdlnej wartosci Przedmiotu Umowy;

b) w przypadku rezygnacji z wykonania od czesci robot z danego elementu okreélonego w przedmiarze
robét, obliczenie niewykonanej czgsci tego elementu nastgpi na podstawie ustalenia, przez
Zamawiajgcego i Wykonawcg, procentowego stosunku niewykonanych robét od wartosci catego
elementu. Nastepnie zostanie wyliczona wartos¢ niewykonanych robét i odliczona od ogdlnej wartosci
Przedmiotu Umowy. W stosunku do robdt budowlanych, ktére bedg realizowane, a ktére nie s3 pod
wzgledem iloéciowym objgte oferta Wykonawcy oraz rob6t budowlanych nie objetych tg ofertg kwota
wynagrodzenia Wykonawcy, 0 ktorej mowa w Umowie, zostanie zwiekszona w zwigzku
z wprowadzonymi zmianami, na podstawie sporzgdzonego przez Inspektora Nadzoru protokotu
koniecznoéci wraz z protokotem z negocjacji cen.

§21
Waloryzacja wynagrodzenia
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian umowy w przypadku Zmian w zakresie
wynagrodzenia, o ktérym mowa w §2 ust. 1 Umowy, w przypadku zmiany:
1) ustawowej stawki podatku od towa row i ustug.
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,




3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenia zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 04.10.2018r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U 2024. 427 t.j.),

5) ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych (innych niz zmiany o ktérych mowa w ppkt 1) do 4) powy:ej);
jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszt wykonania zamowienia przez Wykonawce.

2. W wypadku zmiany, o ktérej mowa w § 21 ust. 1 ppkt 1) warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie

zmieni sie, a zmiana bedzie uwzgledniona na wystawionej fakturze zgodnie z § 12 ust. 1. umowy.

3. W przypadku zmian okre$lonych w § 21 ust. 1 ppkt 2) — 5),Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajacego
z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, przedktadajac odpowiednie dokumenty potwierdzajace zasadnosc¢
ztozenia takiego wniosku. Wykonawca zobowigzany jest wykazac ponad wszelkg watpliwos¢ rzeczywisty
wptyw tych zmian na koszty wykonania przedmiotu Umowy oraz wskazac uzasadnienie faktyczne i prawne
ztozenia wniosku. Wniosek Wykonawcy powinien by¢ ztozony w siedzibie Zamawiajgcego i moze dotyczyc
wytacznie okresu, po ztozeniu wniosku przez Wykonawce.

4. W przypadku zmian okreélonych w § 21 ust. 1 ppkt 2) — 5), Strony po pozytywne] weryfikacji przez
Zamawiajacego stanowiska Wykonawcy - zawrg aneks do umowy, w ktorym okreslg odpowiednio
zmieniong wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy. Wynagrodzenie zostanie odpowiednio zwigkszoneo
kwote odpowiadajacg wzrostowi udokumentowanych kosztow, o ktérych mowa powyzej. Warunkiem
wprowadzenia zmian do umowy jest wystapienie z wnioskiem przez Wykonawce po dacie wejscia
w zycie przepiséw, o ktérych mowa w § 21 ust. 1 ppkt 2) - 5). Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca
przedtozyt w tym celu szczegétowa kalkulacje wraz z zatgczeniem dowodoéw w postaci miedzy innymi kopii
uméw o prace i/lub uméw cywilnoprawnych (dane wrazliwe, Informacje wrazliwe, podlegajg ochronie na
podstawie art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrocie
,RODO” wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio zostaly pozyskane
w zwiazku z realizacjg umowy. Cigzar dowodu spoczywa na Wykonawcy.

=, Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 21 ust. 1 ppkt 5), zostanie odpowiednio zmienione
o réinice w wysokoéci rocznego wskainika inflacji publikowanego przez GUS, a wysokosci wskainika
obowigzujgcego w dacie ztozenia oferty, o ile wskaznik ten bedzie wyzszy. Przy kolejnych waloryzacjach
wzrost wynagrodzenia moze sie opierac jedynie o nadwyzke pomiedzy ostanio przyjetym wskaznikiem
waloryzacji w stosunku do wskaZnika stanowiacego podstawe ostatniej waloryzacji na nastepujacych
warunkach:

1) Zmiana wynagrodzenia nastepowac bedzie raz w roku, z tym 7e pierwsza waloryzacja moze nastgpic¢ po
opublikowaniu wskaznika przez GUS w 2025 r. za rok 2024. Kazda kolejna waloryzacja moze nastgpowac
po uptywie kolejnych 8 miesigcy. Zmianie podlega¢ bedzie taczne wynagrodzenie Wykonawcy
7 zastrzezeniem, i zmiana wynagrodzenia odnosi¢ sie bedzie do tej czgsci przedmiotu umowy, ktora
jeszcze nie zostata zrealizowana (dziata na przysztosc od pierwszego dnia miesigca, w ktérym dokonywana
jest zmiana). Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wynosi 20 % wynagrodzenia Wykonawcy co
oznacza, iz w przypadku osiggnigcia tej wartosci w trakcie realizacji umowy, kolejne przewidziane w ty

zakresie waloryzacje juz nie nastgpia.
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2) Zmiana wysokoéci wynagrodzenia w przypadku umoéw zawieranych pomigdzy Wykonawca
a Podwykonawca z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 21 ust. 1 pkt 5) umowy
moze nastgpi¢ na zasadach, o ktérych mowa w § 21 ust. 4 powyzej.

6. W przypadku wejécie w 2ycie zmian cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy,
Wykonawca moze ztozy¢ wniosek Zamawiajagcemu o zmiang wynagrodzenia, jezeli zmiany te beda miaty
wptyw na wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcg. Pod rygorem uznania, ze
zmiany cen materiatéw lub kosztéw nie majg faktycznego wptywu na wynagrodzenie za wykonanie
przedmiotu umowy.

7. Zmiana wynagrodzenia wchodzi w zycie z dniem wskazanym w pisemnym aneksie do umowy oraz nastapi
nie wezeéniej niz od dnia ztozenia wniosku i dotyczy wytacznie niezrealizowanej czesci umowy.

8. Strona wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w § 21 ust. 6 powyzej jest zobowigzana przedtozy¢ drugiej
Stronie pisemng kalkulacje szczegétowo uzasadniajgcg zmiang cen materiatow lub kosztow.

9. Strony po pozytywnej weryfikacji zawrg aneks do umowy, w ktorym okreslag odpowiednio zmieniong
wysokoéci wynagrodzenia Wykonawcy. Wynagrodzenie zostanie odpowiednio zwiekszone o kwote
odpowiadajacg wzrostowi cen materiatéw lub kosztéw, o ktérych mowa powyzej.

10.Wszelkie zmiany umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego
przez dwie Strony pod rygorem niewaznosci.

§22
Oswiadczenie dot. Federacji Rosyjskiej

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w dniu zawarcia umowy nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia
okreslone w:

a) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 0 szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczeristwa narodowego (Dz.U. 2024 poz. 507
tj.),

b) art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. w brzmieniu nadanym
rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576,
oraz zobowiazuje sie do aktualizowania powyzszego oéwiadczenia w przypadku wszelkich zmian w tym

s zakresie.

2. W przypadku zaistnienia zmian w zfozonym oéwiadczeniu Wykonawca zobowigzuje sig do ich aktualizacji
w ciggu 7 dni od zaistnienia zmian

3. Lista podwykonawcéw, dostawcéw i podmiotdw, na ktérych zdolnoéci Wykonawca polega w przypadku,
gdy przypada na nich ponad 10 % wartoéci zaméwienia stanowi zatgcznik nr 6 do umowy.

4. Lista stanowiaca zatacznik nr 6 do umowy zawiera podmioty wobec ktérych nie zachodzg podstawy
wykluczenia z postgpowania o udzielenie zamoOwienia przewidziane w art. 5k rozporzadzenia 833/2014 w
brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576.

§23
Sifa wyisza

1.  Strony nie ponosza odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy w catosci lub
w czeéci, bedace nastepstwem dziatania Sity Wyzszej.

2. Sita Wyisza oznacza zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i niezalezne od woli Stron, uniemozliwiajgce
w cafosci lub czesci wywiazanie sig ze zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy, na state lub na pewi
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czas, ktéremu nie mozna zapobiec, ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu przez Strony nalezytej starannosci.
Przejawami Sity Wyzszej sg w szczegolnosci: klgski zywiotowe (w tym pozar, powoddz, susza, trzgsienie
ziemi, huragan), akty wiadzy paristwowej (w tym: stan wojenny, stan wyjatkowy, embarga, blokady itp.),
dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne, strajki powszechne
lub inne niepokoje spofeczne o charakterze powszechnym, a takze dalsze, nie wystgpujace w dacie
podpisania umowy, skutki pandemii wywotanej chorobami zakaznymi, jak réwniez skutki stanu zagrozenia
epidemicznego, a majgcych wptyw na realizacjg umowy.

Strona dotknieta Sita Wyzszg zobowigzuje sig niezwtocznie (do 72 godzin od wystapienia zdarzenia)
powiadomi¢ w formie pisemnej drugg Strong o zaistnieniu Sity Wyizszej, jak réwniez o ustaniu
oddziatywania Sity Wyzszej.

Ciezar dowodu zaistnienia Sity Wyzszej spoczywa na Stronie, ktéra powotuje sie na jej wystgpienie.

§24
Ochrona danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, Zamawiajgcy
informuje, ze:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gérnoslaskie Towarzystwo Lotnicze S.A. ul.
Wolnoéci 90, 42-625 Ozarowice;
inspektor ochrony danych osobowych w Gornoélaskim Towarzystwie Lotniczym S.A. - Pan Andrzej
Rozwadowski, kontakt — rodo@gtl.com.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu wykonania
umowy zawartej na podstawie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
nr spawy U/18/DIN/2024 Wybér Wykonawcy dla Zadanie nr 2 pn.,Rozbudowa parkingu na terenie
Cargo City — etap lll - IX (dokumentacja projektowa). Etap lll (roboty budowlane)” w formule projektuj
i buduj prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda: uprawnieni pracownicy GTL S.A,, osoby lub podmioty,
ktérym udostgpniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 96 ust. 3 ustawy
PZP z wyjatkiem danych, o ktorych mowa w art. 9 ust. 1 rozporzadzenia 2016/679, zebranych w toku
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu. Ograniczenia zasady jawnosci,
o ktérych mowa w art. 18 ust. 3-5 ustawy PZP stosuje sie odpowiednio;
Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celu wykonania Umowy do czasu przedawnienia
roszczen powstatych na podstawie Umowy, przez czas niezbedny do ich dochodzenia lub obrony nie krocej
niz przez okres 5 lat od daty otrzymania unijnej ptatnosci salda;
obowigzek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy PZP, zwigzanym z udziatem w postgpowaniu
o udzielenie zaméwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy
PZP;
I

»rxwm“ “‘*h/ H © 4

I



w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w spos6b
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
W przypadku gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzagdzenia 2016/679,
wymagatoby niewspétmiernie duzego wysitku, Zamawiajacy moze zadac od osoby, ktérej dane dotycza,

wskazania dodatkowych informacji majacych w szczegolnosci na celu sprecyzowanie nazwy lub daty
zakoriczonego postgpowania o udzielenie zamowienia;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiang wyniku  postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowieri umowy w zakresie niezgodnym z ustawgq
PZP oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow:

na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze érodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
waine wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub parnstwa cztonkowskiego; Wystgpienie
z zadaniem, o ktérym mowa w art. 18 ust. 1 rozporzadzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakoniczenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub
konkursu;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg
prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia legalnosci przetwarzania przekazanych przez niego danych
tj. uzyskania zgod na przetwarzanie, jezeli s wymagane oraz spetnienia obowiazku wynikajgcego
z przepiséw o ochronie danych osobowych, m.in. poprzez sAozenie oéwiadczenia, ktdre stanowi zatgcznik
nr4 do umowy.

Dane pozyskujemy bezposérednio od osoby, ktorej dotycza lub ze zrodet powszechnie dostepnych
np. Internet, CEiDG, KRS.

§25
Inne postanowienia
Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest udostgpnic lub wydac¢ wszelkie
dokumenty zwigzane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu Wykonawca zezwoli osobie
upowaznionej przez Zamawiajacego skontrolowaé lub zbada¢ dokumentacje dotyczacg wykonywania
Umowy oraz sporzgdzic z niej kopie zaréwno podczas, jak i po wykonaniu Umowy
Jezykiem kontraktowym dla niniejszej Umowy jest jezyk polski. Wszelkie dokumenty (w tym instrukcje
obstugi i eksploatacji) powinny by¢ dostarczane w jgzyku polskim, za$ dokumenty sporzadzone w jezyku

obcym powinny by¢ sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.



3. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcg w zwigzku z wykonywaniem Umowy nie
beda, za wyjatkiem przypadkow, gdy bedzie to konieczne w celu wykonania Umowy, publikowane lub
ujawniane przez Wykonawce bez uprzedniej Zgody Zamawiajgcego.

4. Stronom bedzie przystugiwato prawo do ujawniania swoim pracownikom i doradcom wszelkich
dokumentéw oraz innych informacji niezbednych do wykonania ich odnoénych zobowigzan. Nie mogg oni
jednak dokonywac ani zezwalac na to, aby ktorakolwiek z tych oséb ujawnita osobie trzeciej jakiekolwiek
dokumenty lub informacje jej udostgpnione, o ile nie bedzie to konieczne do wykonania zobowigzan
umownych.

§ 26
Autorskie prawa majatkowe do dokumentacji wytworzonej podczas trwania umowy
w tym do dokumentacji powykonawczej.

1. Z chwila sporzadzenia Dokumentacji wytworzonej podczas trwania Umowy, Dokumentacji Projektowej
Dokumentacji Powykonawczej objetej niniejszag Umowg, oraz wszelkich innych opracowar, ktore zostang
wykonane w trakcie i w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy przez Wykonawce lub osoby dziatajgce na
jego zlecenie, Wykonawca, w ramach wynagrodzenia o ktérym mowa W §2 Umowy, przenosi na
Zamawiajgcego bezwarunkowo i na wytacznoéé, bez ograniczer czasowych, catosé przystugujacych mu
autorskich praw majatkowych do Dokumentacji Powykonawcze]j bez zadnych dodatkowych os$wiadczen
Stron w tym zakresie. Rownoczesnie Wykonawca przenosi na Zamawiajacego wihasnoéé wszelkich
egzemplarzy Dokumentacji Powykonawczej, ktére przekaze Zamawiajacemu stosownie do postanowien
niniejszej Umowy oraz nosnikow, na ktorych zostang one utrwalone. Wykonawca jest zobowigzany do
przekazania Zamawiajgcemu Dokumentacji Powykonawczej niezwtocznie po jej sporzadzeniu.

2. Z chwilg przeniesienia na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych do Dokumentacji wytworzonej
podczas trwania Umowy, Dokumentacji Projektowej, Dokumentacji Powykonawczej Zamawiajgcy bedzie
mogt korzystaé z nich w catosci lub w czedci na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczegblnosci na
polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. 0 prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2509 tj.) w nastepujacym zakresie:

a) zwielokrotnianie poprzez wykonanie fotokopii, slajdow, reprodukcji komputerowych, kserokopii,
zdjec,

B b) utrwalenie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, odrecznymi, poligraficznymi, reprograficznymi,
informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe i odmiany tych
technik,

c) wprowadzanie do pamieci komputera,

d) ekspozycje,

e) udostepnianie wykonawcom robot budowlanych,

f) wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektéw technicznych z przedmiarami i kosztorysami
inwestorskimi,

g) przetwarzanie,

h) wprowadzanie do obrotu,

i) najem,

j) udzielanie licencji na wykorzystanie,

k) zezwolenie na wykonanie zaleznych praw autorskich,

) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

3. Wrazz przeniesieniem autorskich praw majatkowych, o ktérych mowa w § 26 ust. 2 Zamawiajacy uzy
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prawo do korzystania z wszelkich zwielokrotnier Dokumentacji o ktérej mowa w ust. 1 lub jej czgsci.

4. Zamawiajacy ponadto uzyskuje:

a) wylaczne prawo do wykonywania zaleznych praw autorskich na polach eksploatacji wymienionych
w § 26 ust. 2.

b) prawo wprowadzania zmian w Dokumentacji Powykonawczej nieprowadzacych do powstania
utworu zaleznego.

5. W ramach uprawnier wskazanych powyzej, Zamawiajacy ma prawo takze dokonywac osobiscie lub zleca¢
osobom trzecim opracowanie w jego imieniu zmian, skrotow, streszczen, opracowan Dokumentacji
Powykonawczej.

6. Jezeli Wykonawca nie jest autorem wszystkich elementéw Dokumentacji Powykonawczej jego
obowiazkiem jest umieszczenie odpowiednich postanowieri w zakresie opisanym niniejsza klauzulg
w umowach regulujgcych stosunki prawne migdzy Wykonawca a twércami poszczegdlnych elementow
dokumentacji.

7. Wykonawca o$wiadcza, iz dokumentacja powykonawcza objeta przedmiotem niniejszej Umowy w dniu jej
wydania Zamawiajagcemu nie bedzie naruszata praw autorskich osob trzecich, dla jej eksploatacji nie
bedzie konieczne odrebne uzyskanie zgody 0s6b trzecich, a w szczegolnosci w przypadku skierowania do
Zamawiajacego jakichkolwiek uzasadnionych roszczen z tego tytutu przez osoby trzecie, Wykonawca
przyjmie na siebie petng odpowiedzialnoé¢ za powstanie i wszelkie skutki naruszenia praw autorskich
i zobowigzuje sie niezwtocznie przystapi¢ do sporu oraz zwolni¢ Zamawiajacego z wszelkich powstatych
w wyniku tych roszczen zobowiazan, w tym pokry¢ wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego
w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej
takich postepowan.

8. Rozwiazanie niniejszej Umowy (w tym wypowiedzenie jej lub odstgpienie od niej) nie ma wplywu na
skutecznos¢ przejscia na Zamawiajgcego majatkowych praw autorskich opisanych powyzej.

§27
Dane kontaktowe
1. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca bedzie sporzadzana
= w formie pisemnej w jezyku polskim i przesytana za pomocg: poczty elektronicznej (biuro-
zarzad@gtl.com.pl) lub tradycyjnej poczty.

2. Strony podaja nastepujace adresy do korespondencji:
Zamawiajacy:
Gornoslaskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
ul. Wolnoéci 90, 42-625 Ozarowice
tel. (48) 323927202 fax. (48) 323927 376
e-mail: biuro-zarzad@gtl.com.pl

Wykonawca:
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3. Oéfwiadczenia, zawiadomienia lub inna korespondencja otrzymana w dniu niebedgcym dniem roboczym
lub poza godzinami pracy obowigzujagcymi w miejscu jej dostarczenia, zostanie uznana za dostarczong

w kolejnym dniu roboczym.

§28
Kary umowne

Strony ustalaja, ze obowigzujgca forma odszkodowania sg kary umowne.

taczna wysokos¢ kar umownych naleznych Zamawiajacemu nie przekroczy 30% tacznej kwoty brutto

okreslonej w § 2 ust.1 umowy. Kary umowne mogg by¢ dochodzone niezaleznie od siebie. Kary umowne

kumuluja sie.

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca lub jego personel nie realizuje
obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
réwnoczeénie wzywajac go do prawidtowego wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, w terminie
wskazanym w wezwaniu.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy karg umowa za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za
kt6re ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy —w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto za caty przedmiot
umowy, tj. ceny catkowitej brutto wskazanej w umowie, o ktérej mowa w § 2 ust.1 umowy, za wyjatkiem
zaistnienia istotnej okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym lub
W interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, kiedy to
Zamawiajacy moze odstapi¢c od umowy W terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznoéciach. W takim przypadku Wykonawca moze 7ada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci umowy.

5. Strony majg prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania uzupetniajgcego -
przewyzszajacego karg umowng do wysokosci poniesionej i udokumentowanej szkody.

6. Zapfata kary umownej przez Wykonawce nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wywigzania sig
z jakichkolwiek obowigzkow i zadan wynikajacych z niniejszej umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
potracenia kar umownych i innych naleznosci wynikajacych z niniejszej Umowy 2z wynagrodzenia
Wykonawcy w trybie kompensaty umownej. Kompensata dokonuje sig bez koniecznoéci wymagalnosci
wierzytelnosci.

= Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umownag:

a) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawcg z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosc
ponosi Wykonawca —w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto za caly Przedmiot Umowy, wskazanego
w § 2 ust.1 Umowy;

b) za naruszenie obowigzku zatrudnienia osob na podstawie umowy O pracg w oparciu 0 przepisy prawa
pracy zgodnie z § 10 ust.l1 umowy lub w przypadku braku przedstawienia przez Wykonawcg
dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie osdb na podstawie umowy O pracg, 0O ktérych mowa
w § 10 ust.3 umowy lub w przypadku uniemozliwienia Zamawiajagcemu kontroli wymagarn, o ktérych
mowa w § 10 ust.3 umowy - w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia. Kara
moze by¢ naktadana wielokrotnie z powodu tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kolejnej
kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umowg O prace;

c) za zwioke w dostarczeniu HR-T-F o ktérym mowa w § 3 ust. 1 e) Umowy - w wysokosci 1000 zt
Wynagrodzenia brutto okreslonego w §2 ust.1 Umowy za kazdy dzien zwioki liczac od dnia uptywu
terminu na dostarczenie kazdego z harmonogramow;

d) za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu Umowy o ktérym mowa w § 1 ust. 2 a) umowy — w wysokpsci
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0,1 %, wartosci brutto o ktérej mowa w § 2 ust. 1.1 a) za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu Przedmiotu
Umowy po uplywie terminu wskazanego §14 ust. 1 pkt 1.1 a) Umowy; Termin do naliczania kary
umownej rozpoczyna sig od dnia zawarcia Umowy, o ktérym mowa w §14 ust. 1la) Umowy i biegnie
nieprzerwanie do dnia skutecznego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego),
o ile ten odbiér nastgpi;

e) za zwloke w wykonaniu Przedmiotu Umowy o ktérym mowa w § 1 ust. 2 ¢) umowy — w wysokosci
0,1 % wartosci brutto o ktérej mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1.1 c), za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu
Przedmiotu Umowy po uptywie terminu wskazanego §14 ust. 1 pkt 1.1. b) Umowy; Termin do
naliczania kary umownej rozpoczyna sie od dnia nastgpnego po umownym terminie zakorczenia robot,
o ktérym mowa w §14 ust. 1c) Umowy i biegnie nieprzerwanie do dnia skutecznego zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego), o ile ten odbidr nastapi;

f) za zwioke w usunieciu wady lub usterki stwierdzonych przy od biorze koncowym przedmiotu umowy,
w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi za wady —w wysokosci 5000 ztotych, za kazdy dzieri zwioki od
uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad;

g) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -
w wysokosci 10 000 ztotych za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej pfatnosci na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,

h) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
w wysokosci 1000 ztotych za kazdy dziert zwioki od uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty, co
obejmuje réwniez brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom na podstawie art. 439 ust.
5 ustawy PZP;

i) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2 000 ztotych za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

j) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy 0 podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokosci 2 000 ztotych za kazda nieprzediozong kopie umowy lub jej zmiany;

k) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
robét budowlanych, dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego

= terminie - w wysokosci 2 000 ztotych za kazdy taki przypadek;

) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych Przedmiotem Umowy innego
podmiotu, niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca badi dalszy
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi niniejszg Umowg —
w wysokosci 20 000 zt.

m) za zawinione przerwanie realizacji robét przez Wykonawce trwajace powyzej 30 dni w wysokosci
5 000 zt za kazdy rozpoczety dzieri przerwy w wykonywaniu robot;

Strona bedzie zobowigzana do zaptacenia kary w ciggu 21 dni od dnia otrzymania noty obcigzajgcej.

Do robét budowalnych w ramach opcji maja zastosowanie przepisy niniejszego paragrafu

ust. 1 do ust. 8, z zastrzezeniem, ze odnosza sig one do kwot i terminéw dot. zamdwienia w ramach opcji.

§29
Postanowienia koncowe

Rozdzielno$é postanowien
1. lezeli ktérekolwiek z postanowieri niniejszej Umowy zostanie uznane za niewazne lub niewykonalne pfzez
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sad wiasciwe] jurysdykcji lub inny wiaéciwie uprawniony podmiot, pozostale postanowienia niniejszej
Umowy pozostang wazne i wykonalne w mozliwie najszerszym zakresie dozwolonym obowigzujgcymi
przepisami prawa.

Forma, egzemplarze i zmiany Umowy

Niniejsza Umowa zostata zawarta w formie pisemnej, w trzech egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego.

Wszelkie modyfikacje, aktualizacje oraz inne zmiany niniejszej Umowy wymagaja zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci poprzez zawarcie obustronnie podpisanego Aneksu do Umowy.
Koszty

O ile w niniejszej Umowie wyraZnie nie postanowiono inaczej, kazda ze Stron pokryje koszty oraz wydatki
poniesione przez nig w zwigzku z negocjowaniem, sporzadzeniem oraz zawarciem niniejszej Umowy.
Prawo wtasciwe

Prawem wiasciwym dla stosowania i interpretacji niniejszej Umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
Spory

Wszelkie spory zwigzane z Umowg beda rozstrzygane wedtug prawa polskiego przez sady powszechne
wiaéciwe ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

Zatgczniki:

Zatacznik nr 1 - PFU - Program Funkcjonalno — Uzytkowy (w zakresie zadanianr 2),

Zatacznik nr 2 — Harmonogram rzeczowo - terminowo — finansowy,

Zatacznik nr 3 — Kopia Polisy ubezpieczeniowej,

Zatacznik nr 4 — Oswiadczenie RODO,

Zatacznik nr 5 — O$wiadczenie Podwykonawcy,

Zatacznik nr 6 - Lista podwykonawcow, dostawcéw i podmiotéw, na ktorych zdolnoéci Wykonawca polega
w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartosci zamowienia.

Zatgcznik nr 7 i 8 — Wzor oéwiadczenia podwykonawcow.

Zatacznik nr 9 — Karta pobytu projektanta.

Zamawiajacy: Wykonawca



Nr postepowania U/18/DIN/2024 Zatacznik nr 4 do umowy

Oéwiadczenie w zakresie wypetnienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
RODO

Oéwiadczam, ze wypetnitem oraz wypetnie obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODOY wobec o0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub poérednio pozyskatem
i pozyskam w celu wykonania Umowy. *

miejscowos¢, data czytelny podpis lub podpis i imienna pieczet osoby/osob
upowaznionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

Powyisze oéwiadczenie dotyczy Wykonawcy, Podwykonawcy/podmiotu  trzeciego bedacego
administratorem danych wzgledem oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe zostaly bezposrednio
pozyskane, w szczegdlnosci dane:

- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamowienia;

- podwykonawcy/podmiotu trzeciego bedgcego osoba fizyczna;

- podwykonawcy/podmiotu trzeciego bedacego osobg fizyczna, prowadzacy jednoosobowg dziatalnosc
gospodarczg;

- petnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego bedacego osobg fizyczng (np. dane osobowe
zamieszczone w petnomocnictwie);

- czfonka organu zarzadzajacego podwykonawcy/podmiotu  trzeciego, bedacego osobg fizyczng
(np. dane osobowe zamieszczone W informacji z KRS).

*W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego
dotyczacych lub zachodzi wytaczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4
lub art. 14 ust. 5 RODO skfada o$wiadczenie w treéci wskazujac ,NIE DOTYCZY”.

URozporzqdzenie Parlamentu E uropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 0séb
fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016 r., str. 1).
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Zatgcznik nr 7 do umowy

OING. | o | - [P S
NAZWA, ADRES i NIP PODWYKONAWCY:

Zamawiajacy:

Gornoélaskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
Al. Korfantego 38

40-161 Katowice

0S$SWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dziatajgc W imieniU ..cveeeennnininninans (Podwykonawcy) niniejszym oswiadczamy, ze w dniu ...........
otrzymalismy wynagrodzenie od Wykonawcy (nazwa podmiotu, z SIEdzZIDG W v )
za roboty, dostawy i/lub ustugi wykonane przy realizacji Zadania nr 2 pn. ,Rozbudowa parkingu na
terenie Cargo City — etap Ill - IX (dokumentacja projektowa). Etap lll (roboty budowlane)” w formule

projektuj i buduj, w ramach UmMOWY Nr .ocrvccnns Z ANI@ i zawartej z Wykonawcg w zakresie
oo, Wykonywanych w okresie od ... s Vo i odebranych protokotem
odbioru Nr.....ceeeeenes ZNIA ssesrssrsiarisasssanese (kopia w zatgczeniu).

Tym samym o$wiadczamy, ze Podwykonawcy nie przystuguja na dzien sktadania niniejszego oéwiadczenia
7adne wymagalne roszczenia w stosunku do Wykonawcy oraz Zamawiajacego — Gornoslaskiego
Towarzystwa Lotniczego S.A. W Katowicach i zrzekamy sie wszelkich roszczeh w stosunku do
Zamawiajgcego i Wykonawcy wynikajgcych z tytutu zaptaty za w/w roboty/ ustugi/dostawy, gdyby
niniejsze oswiadczenie okazato sig niezgodne ze stanem faktycznym.

Jednoczeénie o$wiadczamy, iz do powierzonych nam robot, dostaw, ustug w zwigzku z Zadaniem nr 2 pn.
,Rozbudowa parkingu na terenie Cargo City —etap lll - IX (dokumentacja projektowa). Etap lll (roboty
budowlane)” w formule projektuj i buduj

- nie zatrudniamy ani nie zatrudnialismy jakichkolwiek dalszych Podwykonawcow.

( miejsce i data zloienia o$wiodczenia ) ( piecze¢ | podpisy upowainionych przedstawicieii
Podwykonawcy )
Otrzymuia:

1. Zamawiajacy;
2. Wykonawca;
3. a/a.

Zatacznik nr 8 do umowy




SRR : | ;| - SN oot i
NAZWA, ADRES | NIP PODWYKONAWCY:

Zamawiajacy:

Gornoélaskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
Al. Korfantego 38

40-161 Katowice

0S$SWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dziatajgc W iMieNIU o (Podwykonawcy) niniejszym oswiadczamy, ze w okresie
rozliczeniowym od dnia ... o [ I 0 | 1[I e — nie przekazywalismy Wykonawcy (nazwa
podmiotu, 2 Siedzibg W ...ccouiiriciciicinnniinnnn: ), jakichkolwiek faktur za roboty, ustugi i/lub dostawy

wykonane przy realizacji Zadania nr 2 pn. ,Rozbudowa parkingu na terenie Cargo City — etap lll — IX
(dokumentacja projektowa). Etap IlI (roboty budowlane)” w formule projektuj i buduj, w ramach
UMOWY NI eecerrenenns Z ANIA e zawartej z Wykonaweg W ZaKresie ..o

Tym samym o$wiadczamy, ze Podwykonawcy nie przystuguja na dzien skfadania niniejszego
oéwiadczenia zadne wymagalne roszczenia w stosunku do Wykonawcy oraz Zamawiajacego —
Gérnoélaskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. W Katowicach i zrzekamy sie wszelkich roszczen w stosunku
do Zamawiajacego oraz Wykonawcy wynikajacych z tytutu zaptaty za ww. roboty, dostawy i ustugi
w sytuacji, gdyby powyzsze oéwiadczenie okazato sie niezgodne ze stanem faktycznym.
Jednoczeénie o$wiadczamy, iz do powierzonych nam robot, dostaw, ustug w zwiagzku zzadaniem
nr 2 ,Rozbudowa parkingu na terenie Cargo City — etap Il = IX (dokumentacja projektowa). Etap llI
(roboty budowlane)” w formule projektuj i buduj

- nie zatrudniamy ani nie zatrudnialismy jakichkolwiek dalszych Podwykonawcow.

..............................................................................................................

( miejsce | data zioienia oswiadczenia ) (pieczec i podpisy upowaznionych przedstawicieli
Podwykonawcy)
Otrzymuja:

1. Zamawiajgcy

2. Wykonawca;

3. afa.
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INWESTOR: Gornoélaskie Towarzystwo Lotnicze SA, Katowice Al. Korfantego 38

Zatacznik nr 9 do Umowy - Karta pobytu projektanta

dO UMOWY NI v veiirennesnnras

Karta nadzoru autorskiego

projektowa). Etap lll (roboty budowlane)”

w formule projektuj i buduj

(karta pobytu)

Zadanie nr 2 pn. ,Rozbudowa parkingu na terenie Cargo City — etap Ill - IX (dokumentacja

Opis uzgodnien

Potwierdzenie pobytu

(Kierownik Budowy,

Data
L.P. pobytu Projektant (cel wizyty) Inspektor nadzoru,
Koordynator)
1 2 3 4 5

Podpis Projektanta:

Potwierdzenie Inwestora (GTL S.A.):



