

GTL/DZM/1340/2024

Pyrzowice, 2024 -08- 2 1

Zamieszczono na stronie internetowej
Zamawiającego

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest Wybór Wykonawcy dla zadania pn.: Zadanie nr 1 „Rozbudowa płaszczyzny parkingów MPL Katowice w Pyrzowicach w kierunku zachodnim od parkingu P1” oraz Zadanie nr 2 „Rozbudowa parkingu na terenie Cargo City – etap III – IX (dokumentacja projektowa). Etap III (roboty budowlane)” w formule projektu i buduj.

Zamawiający – Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A., na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), podaje informację z otwarcia ofert.

Do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. **21.08.2024** godz. **10:00** oferty złożyli:

Oferta 001 BUDIMEX S.A. ul. Siedmiogrodzka 9, 01 – 204 Warszawa
--

ZADANIE NR 1

oferuje realizację całości przedmiotu zamówienia dla zadania pn. **Rozbudowa płaszczyzny parkingów MPL Katowice w Pyrzowicach w kierunku zachodnim od parkingu P1 za wartość netto 8 118 952,00 zł plus podatek VAT 23 % tj. wartość brutto 9 986 310,96 w tym za:**

1.	wykonanie koncepcji projektowej,	wartość netto 35 000,00 zł plus podatek VAT 23 % tj. wartość brutto 43 050,00 zł
2.	wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę	wartość netto 731 000,00 zł .plus podatek VAT 23 % tj. wartość brutto 899 130,00 zł
3.	przeniesienie autorskich praw majątkowych do koncepcji,	wartość netto 1 000,00 zł .plus podatek VAT 23 % tj. wartość brutto 1 230,00 zł
4.	przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej	wartość netto 2 000,00 zł plus podatek VAT 23% tj. wartość brutto 2 460,00 zł

5.	wykonanie robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad całością robót budowlanych;	wartość netto 7 342 952,00 zł plus podatek VAT 23 % tj. wartość brutto 9 031 830,96 zł
6.	wykonanie Dokumentacji Powykonawczej,	wartość netto 5 000,00 zł plus podatek VAT 23 % tj. wartość brutto 6 150,00 zł
7.	przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji powykonawczej	wartość netto 2 000,00 zł plus podatek VAT 23 % tj. wartość brutto 2 460,00 zł

ZADANIE NR 2

oferuje realizację całości przedmiotu zamówienia (zamówienie gwarantowane oraz zamówienie w ramach opcji) dla zadania pn. Rozbudowa parkingu na terenie Cargo City – etap III – IX (dokumentacja projektowa). Etap III (roboty budowlane) netto 15 001 066,00 zł plus podatek VAT 23 % tj. wartość brutto 18 451 311,18 zł w tym za:		
1. Zamówienie gwarantowane		
1.1.	wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę	wartość netto 602 000,00 zł plus podatek VAT 23 % tj. wartość brutto 740 460,00 zł;
1.2.	przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej	wartość netto 3 000,00 zł plus podatek VAT 23 % tj. wartość brutto 3 690,00 zł
1.3.	wykonanie robót budowlanych dla etapu III wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad całością robót budowlanych dla etapu III;	wartość netto 8 273 278,00 zł .plus podatek VAT 23% tj. wartość brutto 10 176 131,94 zł
1.4.	wykonanie Dokumentacji Powykonawczej,	wartość netto 5 000,00 zł .plus podatek VAT 23 % tj. wartość brutto 6 150,00 zł
1.5.	przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji powykonawczej	wartość netto 2 000,00 zł plus podatek VAT 23 % tj. wartość brutto 2 460,00 zł
1.6.	za pełnienie nadzoru autorskiego dla etapu V do IX	netto 60 000,00 złotych, podatek VAT 23%, co stanowi wartość brutto 73 800,00 złotych, słownie brutto złotych siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset złotych (0/100), w tym wynagrodzenie za: za jeden potwierdzony pobyt projektanta w ramach nadzoru autorskiego dotyczący kontroli zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową oraz oceny jej technicznej i estetycznej jakości w toku wykonywania robót budowlanych oraz dotyczący udziału w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez siebie,

		Zamawiającego lub Wykonawcę robót budowlanych wynosi netto 1 000,00 zł podatek VAT 23 %, co stanowi wartość brutto 1230,00 złotych,
2. Zamówienie w ramach opcji:		
2.1.	za realizację opcji dot. wykonania robót budowlanych Etapu IV wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla etapu IV.	netto 6 051 788,00 zł plus podatek VAT 23 % tj. wartość brutto 7 443 699,24 zł
2.2.	za realizację opcji dot. wykonania Dokumentacji Powykonawczej dla etapu IV	netto 3 000,00 złotych plus podatek VAT 23%, tj. brutto 3 690,00 złotych (słownie trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych i 00/100), złotych),
2.3.	za realizację opcji dot. przeniesienia autorskich praw majątkowych dla etapu IV do Dokumentacji Powykonawczej	netto 1 000,00 złotych plus podatek VAT 23%, tj. brutto 1 230,00 złotych (słownie złotych jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych i 00/100),

Oferta 002

DROGOPOL Sp. z o.o.

ul. Siemianowicka 52d, 40-301 Katowice

ZADANIE NR 1

oferuje realizację całości przedmiotu zamówienia *dla zadania pn. Rozbudowa płaszczyzny parkingów MPL Katowice w Pyrzowicach w kierunku zachodnim od parkingu P1* za wartość netto **8 428 273,00 zł** plus podatek VAT 23 % tj. wartość brutto **10 366 775,79 zł** w tym za:

1.	wykonanie koncepcji projektowej,	wartość netto 42 140,00 zł plus podatek VAT 23 % tj. wartość brutto 51 832,20 zł
2.	wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę	wartość netto 842 820,00 zł plus podatek VAT 23 % tj. wartość brutto 1 036 668,60 zł
3.	przeniesienie autorskich praw majątkowych do koncepcji,	wartość netto 6 600,00 zł .plus podatek VAT 23 % tj. wartość brutto 8 118,00 zł
4.	przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej	wartość netto 12 883,86 zł plus podatek VAT 23 % tj. wartość brutto 15 847,15 zł
5.	wykonanie robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad całością robót budowlanych;	wartość netto 7 520 329,14 zł plus podatek VAT 23 % tj. wartość brutto 9 250 004,84 zł
6.	wykonanie Dokumentacji Powykonawczej,	wartość netto 2 500,00 zł ..plus podatek VAT 23 % tj. wartość brutto 3 075,00 zł

7.	przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji powykonawczej	wartość netto 1 000,00 zł plus podatek VAT 23 % tj. wartość brutto 1 230,00 zł
----	---	--

ZADANIE NR 2

Wykonawca nie złożył oferty na zadanie nr 2.

<p>Oferta 003 TURBRUK Sp. z o.o. 43-180 Orzesze, ul. Modrzańska 33</p>
--

ZADANIE NR 1

Wykonawca nie złożył oferty na zadanie nr 1.

ZADANIE NR 2

oferuje realizację całości przedmiotu zamówienia (zamówienie gwarantowane oraz zamówienie w ramach opcji) dla zadania pn. Rozbudowa parkingu na terenie Cargo City – etap III – IX (dokumentacja projektowa). Etap III (roboty budowlane) netto 11 992 134,76 zł plus podatek VAT 23 % tj. wartość brutto 14 750 325,75 zł w tym za:		
1. Zamówienie gwarantowane		
1.1.	wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę	wartość netto 560 000,00 zł. plus podatek VAT 23 % tj. wartość brutto 688 800,00zł ;
1.2.	przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej	wartość netto 5 000,00 zł plus podatek VAT 23 % tj. wartość brutto 6 150,00zł
1.3.	wykonanie robót budowlanych dla etapu III wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad całością robót budowlanych dla etapu III;	wartość netto 6 574 364,10 zł plus podatek VAT 23 % tj. wartość brutto 8 086 467,84 zł
1.4.	wykonanie Dokumentacji Powykonawczej,	wartość netto 11 000,00 zł plus podatek VAT 23 % tj. wartość brutto 13 530,00 zł
1.5.	przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji powykonawczej	wartość netto 5 000,00 zł plus podatek VAT 23 % tj. wartość brutto 6 150,00 zł
1.6.	za pełnienie nadzoru autorskiego dla etapu V do IX	<p>netto 36 000,00 złotych, podatek VAT 23%, co stanowi wartość brutto 44 280,00 złotych, słownie brutto złotych (czterdzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych) w tym wynagrodzenie za:</p> <p>za jeden potwierdzony pobyt projektanta w ramach nadzoru autorskiego dotyczący kontroli zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową oraz oceny jej technicznej i estetycznej jakości w toku</p>

		wykonywania robót budowlanych oraz dotyczący udziału w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez siebie, Zamawiającego lub Wykonawcę robót budowlanych wynosi netto 600,00 zł podatek VAT 23%, co stanowi wartość brutto 738,00 złotych
2. Zamówienie w ramach opcji:		
2.1.	za realizację opcji dot. wykonania robót budowlanych Etapu IV wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla etapu IV.	netto 4 787 770,60 zł plus podatek VAT 23% tj. wartość brutto 5 885 267,91 zł
2.2.	za realizację opcji dot. wykonania Dokumentacji Powykonawczej dla etapu IV	netto 11 000,00 złotych plus podatek VAT 23%, tj. brutto 13 530,00 złotych (słownie trzynaście tysięcy pięćset trzydzieści złotych),
2.3.	za realizację opcji dot. przeniesienia autorskich praw majątkowych dla etapu IV do Dokumentacji Powykonawczej	netto 5 000,00 złotych plus podatek VAT 23%, tj. brutto 6 150,00 złotych (słownie sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych)

Oferta 004

SILESIA TRANS SERVICE Sp. z o. o.
40-748 Katowice, ul. Konwalii 32

ZADANIE NR 1

oferuje realizację całości przedmiotu zamówienia *dla zadania pn. Rozbudowa płaszczyzny parkingów MPL Katowice w Pyrzowicach w kierunku zachodnim od parkingu P1* za wartość netto **11 885 000,00** plus podatek VAT 23 % tj. wartość brutto **14 618 550,00 zł** w tym za:

1.	wykonanie koncepcji projektowej,	wartość netto 10 000,00 zł plus podatek VAT 23 % tj. wartość brutto 12 300,00 zł
2.	wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę	wartość netto 250 000,00 zł plus podatek VAT 23% tj. wartość brutto 307 500,00 zł
3.	przeniesienie autorskich praw majątkowych do koncepcji,	wartość netto 5 000,00 zł plus podatek VAT 23 % tj. wartość brutto 6 150,00 zł
4.	przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej	wartość netto 5 000,00 zł plus podatek VAT 23 % tj. wartość brutto 6 150,00 zł

5.	wykonanie robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad całością robót budowlanych;	wartość netto 11 600 000,00 zł plus podatek VAT 23% tj. wartość brutto 14 268 000,00 zł
6.	wykonanie Dokumentacji Powykonawczej,	wartość netto 10 000,00 zł plus podatek VAT 23% tj. wartość brutto 12 300,00 zł
7.	przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji powykonawczej	wartość netto 5 000,00 zł plus podatek VAT 23% tj. wartość brutto 6 150,00 zł

ZADANIE NR 2

oferuje realizację całości przedmiotu zamówienia (zamówienie gwarantowane oraz zamówienie w ramach opcji) dla zadania pn. **Rozbudowa parkingu na terenie Cargo City – etap III – IX (dokumentacja projektowa). Etap III (roboty budowlane) netto 22 805 000,00 zł plus podatek VAT 23 % tj. wartość brutto 28 050 150,00 zł w tym za:**

1. Zamówienie gwarantowane

1.1.	wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę	wartość netto 750 000,00 zł plus podatek VAT 23 % tj. wartość brutto 922 500,00 zł
1.2.	przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej	wartość netto 5 000,00 zł plus podatek VAT 23 % tj. wartość brutto 6 150,00 zł
1.3.	wykonanie robót budowlanych dla etapu III wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad całością robót budowlanych dla etapu III;	wartość netto 11 600 000,00 zł plus podatek VAT 23 % tj. wartość brutto 14 268 000,00 zł
1.4.	wykonanie Dokumentacji Powykonawczej,	wartość netto 10 000,00 zł plus podatek VAT 23 % tj. wartość brutto 12 300,00 zł
1.5.	przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji powykonawczej	wartość netto 5 000,00 zł plus podatek VAT 23 % tj. wartość brutto 6 150,00 zł
1.6.	za pełnienie nadzoru autorskiego dla etapu V do IX	netto 120 000,00 złotych , podatek VAT 23%, co stanowi wartość brutto 147 600,00 złotych , słownie brutto złotych sto czterdzieści siedem tysięcy sześćset złotych 00/100), w tym wynagrodzenie za: za jeden potwierdzony pobyt projektanta w ramach nadzoru autorskiego dotyczący kontroli zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową oraz oceny jej technicznej i estetycznej jakości w toku wykonywania robót budowlanych oraz dotyczący udziału w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez siebie,

		Zamawiającego lub Wykonawcę robót budowlanych wynosi netto 2 000,00 zł podatek VAT 23 %, co stanowi wartość brutto 2 460,00 złotych ,
2. Zamówienie w ramach opcji:		
2.1.	za realizację opcji dot. wykonania robót budowlanych Etapu IV wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla etapu IV.	netto 10 300 000,00 zł plus podatek VAT 23 % tj. wartość brutto 12 669 000,00 zł
2.2.	za realizację opcji dot. wykonania Dokumentacji Powykonawczej dla etapu IV	netto 10 000,00 złotych plus podatek VAT 23%, tj. brutto 12 300,00 złotych (słownie dwanaście tysięcy trzysta złotych 00/100 złotych),
2.3.	za realizację opcji dot. przeniesienia autorskich praw majątkowych dla etapu IV do Dokumentacji Powykonawczej	netto 5 000,00 złotych plus podatek VAT 23%, tj. brutto 6 150,00 złotych (słownie sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100 złotych),

Oferta 005

Silesia Invest Sp. z o.o. Szmitka Kamiński Sp.k.
ul. o. Jana Siemińskiego 18-20, 44-100 Gliwice

ZADANIE NR 1

oferuje realizację całości przedmiotu zamówienia *dla zadania pn. Rozbudowa płaszczyzny parkingów MPL Katowice w Pyrzowicach w kierunku zachodnim od parkingu P1* za wartość netto **6 448 533,08 zł** plus podatek VAT 23 % tj. wartość brutto **7 931 695,69** w tym za:

1.	wykonanie koncepcji projektowej,	wartość netto 31 900,00 zł plus podatek VAT 23% tj. wartość brutto 39 237,00 zł
2.	wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę	wartość netto 190 300,00 zł plus podatek VAT 23 % tj. wartość brutto 234 069,00 zł
3.	przeniesienie autorskich praw majątkowych do koncepcji,	wartość netto 2 200,00 zł plus podatek VAT 23% tj. wartość brutto 2 706,00 zł
4.	przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej	wartość netto 2 200,00 zł plus podatek VAT 23 % tj. wartość brutto 2 706,00 zł
5.	wykonanie robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad całością robót budowlanych;	wartość netto 6 214 233,08 zł plus podatek VAT 23 % tj. wartość brutto 7 643 506,69 zł
6.	wykonanie Dokumentacji Powykonawczej,	wartość netto 5 500,00 zł .plus podatek VAT 23 % tj. wartość brutto 6 765,00 zł

7.	przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji powykonawczej	wartość netto 2 200,00 zł plus podatek VAT 23% tj. wartość brutto 2 706,00 zł
----	---	--

ZADANIE NR 2

oferuje realizację całości przedmiotu zamówienia (zamówienie gwarantowane oraz zamówienie w ramach opcji) dla zadania pn. **Rozbudowa parkingu na terenie Cargo City – etap III – IX (dokumentacja projektowa). Etap III (roboty budowlane) netto 11 937 391,00 zł plus podatek VAT 23 % tj. wartość brutto 14 682 990,93 zł w tym za:**

1. Zamówienie gwarantowane		
1.1.	wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę	wartość netto 457 600,00 zł. plus podatek VAT 23 % tj. wartość brutto 562 848,00 zł;
1.2.	przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej	wartość netto 2 200,00 zł plus podatek VAT 23 % tj. wartość brutto 2 706,00 zł
1.3.	wykonanie robót budowlanych dla etapu III wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad całością robót budowlanych dla etapu III;	wartość netto 6 649 263,20 zł plus podatek VAT 23 % tj. wartość brutto 8 178 593,74 zł
1.4.	wykonanie Dokumentacji Powykonawczej,	wartość netto 5 500,00 zł plus podatek VAT 23 % tj. wartość brutto 6 765,00 zł
1.5.	przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji powykonawczej	wartość netto 2 200,00 zł .plus podatek VAT 23 % tj. wartość brutto 2 706,00 zł.
1.6.	za pełnienie nadzoru autorskiego dla etapu V do IX	<p>netto 19 800,00 złotych podatek VAT 23%, co stanowi wartość brutto 24 354,00 złotych, słownie brutto złotych dwadzieścia cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery złote 00/100), w tym wynagrodzenie za:</p> <p>za jeden potwierdzony pobyt projektanta w ramach nadzoru autorskiego dotyczący kontroli zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową oraz oceny jej technicznej i estetycznej jakości w toku wykonywania robót budowlanych oraz dotyczący udziału w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez siebie, Zamawiającego lub Wykonawcę robót budowlanych</p> <p>wynosi netto 330,00 podatek VAT 23 %, co stanowi wartość brutto 450,90 złotych,</p>

2. Zamówienie w ramach opcji:		
2.1.	za realizację opcji dot. wykonania robót budowlanych Etapu IV wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla etapu IV.	netto 4 793 827,80 zł plus podatek VAT 23% tj. wartość brutto 5 896 408,19 zł
2.2.	za realizację opcji dot. wykonania Dokumentacji Powykonawczej dla etapu IV	netto 5 000,00 złotych plus podatek VAT 23%, tj. brutto 6 150,00 złotych (słownie sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100 złotych),
2.3.	za realizację opcji dot. przeniesienia autorskich praw majątkowych dla etapu IV do Dokumentacji Powykonawczej	netto 2 000,00 złotych plus podatek VAT 23%, tj. brutto 2 460,00 złotych (słownie dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych 00/100 złotych),

Oferta 006

DOTS Sp. z o.o.

ul. Grota-Roweckiego 130/308; 41-200 Sosnowiec

ZADANIE NR 1

oferuje realizację całości przedmiotu zamówienia dla zadania pn. **Rozbudowa płaszczyzny parkingów MPL Katowice w Pyrzowicach w kierunku zachodnim od parkingu P1 za wartość netto 7 981 944,87 zł plus podatek VAT 23 % tj. wartość brutto 9 817 792,19 w tym za:**

1.	wykonanie koncepcji projektowej,	wartość netto 34 357,07 zł plus podatek VAT 23 % tj. wartość brutto 42 259,19 zł
2.	wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę	wartość netto 610 792,30 zł plus podatek VAT 23 % tj. wartość brutto 751 274,53 zł
3.	przeniesienie autorskich praw majątkowych do koncepcji,	wartość netto 6000,00 zł plus podatek VAT 23 % tj. wartość brutto 7 380,00 zł.
4.	przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej	wartość netto 6000,00 zł plus podatek VAT 23 % tj. wartość brutto 7 380,00 zł
5.	wykonanie robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad całością robót budowlanych;	wartość netto 7 312 795,50 zł plus podatek VAT 23 % tj. wartość brutto 8 994 738,47 zł
6.	wykonanie Dokumentacji Powykonawczej,	wartość netto 6000,00 zł plus podatek VAT 23 % tj. wartość brutto 7 380,00 zł
7.	przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji powykonawczej	wartość netto 6000,00 plus podatek VAT 23 % tj. wartość brutto 7 380,00 zł

ZADANIE NR 2

Wykonawca nie złożył oferty na zadanie nr 2.

KIEROWNIK DZIAŁU ZAMÓWIEŃ

Agnieszka Wysocka
Agnieszka Wysocka