

GTL/DZM/1984/2024

Pyrzowice, 2024 -12- 03

**Zamieszczono na stronie internetowej  
Zamawiającego**

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Wybór Wykonawcy robót budowlanych zadania pn. Budowa hangaru technicznego H4 na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach**”, nr sprawy: **U/60/DIN/2024**.

Zamawiający – Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A., na podstawie art. 137 ust 1, art. 90 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024.1320) – dalej: ustawa PZP, zmienia teść SWZ i ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający podstawie art. 137 ust 1 ustawy PZP zmienia następujące terminy wskazane w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

- **termin składania ofert** określony w rozdz. XXIV, pkt 1 SWZ zostaje zmieniony na dzień: **16.12.2024 r. godz. 10:00;**
- **termin otwarcia ofert** określony w rozdz. XXV, pkt 1 SWZ zostaje zmieniony na dzień: **16.12.2024 r. godz. 10:30;**
- **termin związania ofertą** określony w rozdz. XXII SWZ zostaje określony na dzień **14.03.2025r.**

Zamawiający na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy PZP zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu:

#### **2.1.4 Informacje ogólne**

C. Termin związania ofertą do **14.03.2025 r.**

#### **5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia**

Termin składania ofert: **16.12.2024 r. godz. 10:00,**


Data otwarcia: **16.12.2024 r. godz. 10:30,**

Termin do którego oferta musi pozostać ważna: **89 Dni**

Załączniki:

- ogłoszenie o zmianie.

 PEŁNOMOCNIK  
Mariusz Osowski

 WICEPREZES ZARZĄDU  
Norbert Henzel